CONTRATTO DI SUBAPPALTO PRIVATO
CONTRATTO
Tra la società E.E.I. Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.r.l. con sede in Vicenza – 36100 Viale dell’Industria, 37 codice fiscale n. 00604040246 Partita IVA 00604040246 (d’ora in poi denominato come Impresa) e la società Casagrande Elettrocostruzioni SpA con sede in Castel D’Azzano (VR) – 37060 Via Rossini, 24 codice fiscale e partita IVA 00663680239  (d’ora in poi indicata come Subappaltatore)

premesso che:
a)  l’Impresa in forza del contratto di appalto stipulato, assumeva per conto del Committente ENEA codice fiscale n. 01320740580 Partita Iva 00985801000 la fornitura e posa in opera del sistema di alimentazione non convenzionale dell’apparato sperimentale Multi-Pinch per il C.R. ENEA di Frascati.
b)  l’Impresa è giunta nella determinazione di affidare in subappalto al Subappaltatore l’esecuzione delle opere di seguito descritte: opere elettriche relative ai cablaggi e opere elettromeccaniche per la fornitura e posa in opera del sistema di alimentazione non convenzionale dell’apparato sperimentale Multi-Pinch per il C.R. ENEA di Frascati.
c)  il Committente ha prestato il proprio assenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1656 Codice Civile;
d)  il Subappaltatore, specializzato nell’esecuzione di  impianti elettrici ed elettromeccanici risulta:
· iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona al n. 149889 del registro delle Imprese;
· intestatario delle seguenti posizioni assicurative presso l’I.N.A.I.L. sede di Verona n. 43069438 e 43091855, sede di Campobasso n. 28533157 e presso l’I.N.P.S. sede di Verona n. 9002353754 e sede di Campobasso n. 1901084250;
· in possesso di risorse economiche, capacità tecniche, macchinari ed attrezzature necessari a garantire la perfetta esecuzione delle opere indicate sostenendo, a proprio rischio e spese, la gestione e l’organizzazione della mano d’opera e dei mezzi richiesti per il compimento dei lavori;
e)  il Subappaltatore sarà il solo responsabile della organizzazione del lavoro, dei macchinari, della mano d’opera e della contabilità delle opere definite dal presente contratto, restando l’Impresa esclusa da ogni onere relativo ai lavori assegnati in subappalto.
Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:
ART.1
Le premesse di cui in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Impresa affida al Subappaltatore, che accetta, l’esecuzione dei lavori di cablatura elettrica relativi alle opere meglio specificate nell’offerta da quest’ultimo formulata in data 11.07.2012 che, allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.
ART. 3
IMPORTO DEL SUBAPPALTO

	Il lavoro viene subappaltato a forfait per l’importo complessivo ed invariabile, determinato ed accettato, di intesa tra le parti, in Euro 86.000 (diconsi Euro ottantaseimila); tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura e consistenza, anche se non previste o espressamente menzionate, necessarie a dare finite a regola d’arte le opere oggetto del presente contratto.




ART. 4
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, nel rispetto del presente contratto ed in osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto delle opere principali, dei disegni e delle specifiche di progetto e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori anche incorso d’opera, a mezzo di ordini di servizio.
Il Subappaltatore, comunque, si impegna a sottostare, senza che ciò dia titolo a compensi e indennità di sorta, alla disciplina dei tempi di lavoro e di cantiere dell’Impresa, ad adeguarsi al ritmo dei lavori con i quali la propria opera è connessa e di provvedere a propria cura e spese a quanto necessario, come attrezzature e mezzi d’opera, per l’esecuzione dei lavori.
Note : Sono esclusi gru e scarico trasformatori.
ART. 5
VARIANTI
Eventuali varianti che venissero  introdotte ai lavori oggetto del presente contratto saranno valutate e definite nella loro esecuzione di comune accordo tra l’Impresa ed il Subappaltatore.
ART. 6
ONERE A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
Fermo restando, in ogni caso, a carico del Subappaltatore, l’organizzazione del complesso della mano d’opera, dei materiali e dei mezzi d’opera necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di dare le opere compiute alle pattuizioni stabilite, il Subappaltatore dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dei lavori.
Il Subappaltatore dovrà in particolare provvedere:
a)  all’elaborazione grafica dei dettagli, completi dei relativi computi, di tutte le lavorazioni in modo da potersi avere una visione completa del lavoro e della sua entità;
b)  al trasporto, anche con mezzi speciali e che richiedono particolari autorizzazioni delle autorità competenti, di tutti i materiali e le attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori affidati; la responsabilità e gli oneri di tali trasporti resteranno a totale carico del Subappaltatore;
c)  alla fornitura di tutti i materiali e di tutta l’attrezzatura occorrente alla buona esecuzione dei lavori compatibilmente ai tempi previsti;
d)  alla prestazione di tutta la mano d’opera, specializzata e non, occorrente per l’esecuzione dei lavori, in numero sufficiente per rispettare il programma di cui al successivo art. 15;
e)  all’apprestamento di tutte le misure antinfortunistiche previste dalle norme ISPESL.
f)  a tutti i trasporti, nell’ambito del cantiere, dei materiali necessari all’esecuzione dei lavori;
g)  allo scarico, nell’area del cantiere, alla sistemazione e alla distribuzione nei posti di lavoro di tutti i materiali necessari a dare l’opera finita;
h)  alla pulizia finale del cantiere, e cioè al ricarico ed all’allontanamento, a lavori eseguiti, di tutti i materiali di risulta e di rifiuto, allo sgombero delle attrezzature e delle aree occupate;
i)  al rispetto dell’impianto di cantiere già predisposto dall’Impresa;
j)  all’osservanza delle prescrizioni impartite dalla Direzione di cantiere e dalla Direzione dei Lavori del Committente;
k)  a tutti gli oneri e magisteri, anche non espressamente richiamati, che risulteranno necessari a dare finite, in ogni loro parte, a perfetta regola d’arte, secondo le norme del Capitolato speciale d’appalto, dei disegni di progetto e delle disposizioni della Direzione di cantiere e della Direzione Lavori, le opere oggetto del presente contratto.
Per quanto riguarda gli obblighi di cui al precedente punto i), il Subappaltatore dichiara di essere, a seguito dell’ispezione ivi fatta, a perfetta conoscenza dei luoghi dove dovranno svolgersi i lavoro e pertanto dichiara di potere eseguire i lavori affidatigli in modo autonomo ed autosufficiente, senza avvalersi in alcun modo degli impianti di cantiere dell’Impresa.
Il Subappaltatore si impegna inoltre a fornire all’Impresa copia riproducibile del progetto esecutivo delle opere da eseguire, completo di tutti gli elementi grafici idonei, a ben identificarlo in ogni sua parte, nonché a concordare con l’Impresa stessa un dettagliato programma dei lavori. 
ART. 7
RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI
Il Subappaltatore dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui le proprie maestranze saranno chiamate a prestare la loro opera e, conseguentemente esonera l’Impresa da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio sul lavoro le maestranze dovessero subire.
Il Subappaltatore si assume inoltre ogni responsabilità per i danni che, per colpa o causa propria o delle proprie maestranze, dovessero derivare a terzi, ivi compreso il personale dell’Impresa e del Committente.
ART. 8
OSSERVANZA DI ORDINI E DISPOSIZIONI
IN MATERIA INFORTUNISTICA
Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Subappaltatore è comunque tenuto ad eseguire ogni altra disposizione che, al fine della prevenzione antinfortunistica, verrà impartita dalla Direzione di cantiere o dalla Direzione Lavori.
Il Subappaltatore assume pertanto ogni responsabilità di qualsiasi tipo e natura per ogni incidente che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza dei lavori ad essa affidati.
Sono comunque a carico del Subappaltatore le penalità e le sanzioni per le infrazioni alla normativa antinfortunistica constatate a seguito di visite o ispezioni dell’Ispettorato del Lavoro.
ART. 9 
ONERI A CARICO DELL’IMPRESA
Resta a carico dell’Impresa la predisposizione, nell’ambito del cantiere, delle aree necessarie per la costruzione degli alloggiamenti provvisori del Subappaltatore, di quelle necessarie allo stoccaggio dei materiali ed alla relativa lavorazione.
In relazione alle aree così individuate l’Impresa si impegna a garantirne l’accessibilità e l’agibilità.

ART. 10
TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
La consegna dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il 14.12.12 e secondo le modalità che saranno indicate nel programma lavori. 
ART. 11
SOSPENSIONE DEI LAVORI
In caso di sopravvenute esigenze di carattere tecnico, produttivo od in relazione all’esercizio di facoltà proprie del Committente generale dell’opera, l’Impresa potrà disporre temporanee sospensioni, con successive riprese, o modifiche nel programma dei lavori che questo costituisca motivo di richieste, a qualunque titolo, da parte del Subappaltatore ad eccezione del differimento dei termini fissati per l’ultimazione dei lavori.
ART. 12
PENALE
In caso di ritardo nell’ultimazione delle opere indicate nel termine stabilito dal presente contratto, l’Impresa applicherà al Subappaltatore una penale di 200 (duecento) euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni.
ART. 13
DIVIETO DI CESSIONE DEL SUBAPPALTO
E’ fatto espresso divieto al Subappaltatore di cedere o subappaltare, a sua volta, in tutto o in parte, i lavori oggetto del presente contratto ed è, inoltre, vietata qualunque cessione dei crediti, sempre derivanti dal presente contratto, non riconosciuti dall’Impresa.
Nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni suddette il contratto si intende risoluto di diritto, fermo restando il diritto dell’impresa al risarcimento dei danni subiti per le eventuali violazioni, da parte del Subappaltatore, delle norme di legge vigenti.
ART. 14
RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto si intende risoluto di diritto:
a)  nel caso di revoca, da parte del Committente principale, dell’autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;
b)  nel caso di risoluzione, rescissione o recesso del contratto principale.
ART. 15
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER COLPA DEL SUBAPPALTATORE
L’impresa potrà risolvere il contratto per i seguenti motivi:
a) a causa di frode e grave negligenza nell’esecuzione dei lavori da parte del Subappaltatore;
b) a causa di ritardi sul programma dei lavori concordato superiori a giorni 10, causati dal Subappaltatore e tali da compromettere la buona riuscita dell’opera;
c) a causa di inadempienza ed inosservanza, da parte del Subappaltatore, delle prescrizioni  impartite dall’Impresa in materia di condotta dei lavori, contabilità e specifiche tecniche;
d) a causa di sospensioni dei lavori, da parte del Subappaltatore, non autorizzate dall’Impresa.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo il Subappaltatore avrà diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati, salvo il diritto dell’Impresa a richiedere il completo risarcimento dei danni ed oneri subiti per l’esecuzione del completamento delle opere oggetto del contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempienza del Subappaltatore.
Il Subappaltatore è obbligato, al momento della risoluzione, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano, restando in facoltà dell’Impresa di rilevare, a suo insindacabile giudizio, i materiali, i macchinari e le attrezzature del Subappaltatore presenti in cantiere.
ART. 16
DANNI
Il Subappaltatore sarà pienamente responsabile delle opere eseguite fino alla consegna e dovrà provvedere, a sue spese, all’immediata sostituzione delle parti difettose o ripristino di quelle danneggiate per ragioni imputabili al suo operato o mancato intervento.
Il Subappaltatore è, inoltre, obbligato a disporre ed usare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni provocati da particolari condizioni meteorologiche che si dovessero verificare, anche a cantiere chiuso.
ART. 17
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la risoluzione di tutte le eventuali controversie, di qualunque natura, tra l’Impresa ed il Subappaltatore che non sia stato possibile risolvere in corso d’opera od ad avvenuta ultimazione dei lavori, il Foro competente è quello di Vicenza.

ART. 18
OSSERVANZA DELLE LEGGI
Anche se non espressamente previsto od indicato e salvo diverse prescrizioni riportate dal presente contratto, l’esecuzione del subappalto è soggetto all’osservanza delle seguenti statuizioni:
a) tutte le disposizioni di cui al Capitolato speciale allegato;
b) le norme degli artt. 1655 e segg. del Codice Civile;
c) la normativa contrattuale nazionale del lavoro.
ART. 19
ALLEGATI
Sono allegati al presente contratto e ne formano parte integrante:
	
	a) l’offerta del Subappaltatore; 
b) il programma dei lavori concordato tra le parti.


	Letto, approvato e sottoscritto
	

	
	Vicenza, il __________ 

	L’Impresa
	Il Subappaltatore

	______________________________
	______________________________


Il Subappaltatore dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile di approvare espressamente le disposizioni contenute ne i seguenti articoli:
art. 5

Varianti
art. 10

Tempi di esecuzione
art. 11

Sospensione dei lavori
art. 12 
Penale
art. 13 
Divieto di cessione del subappalto
art. 17

Risoluzione delle controversie
	Letto, approvato e sottoscritto
	

	
	Vicenza, il __________

	L’Impresa
	Il Subappaltatore

	______________________________
	______________________________
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