LAVORI AGV 2018
INGEGNERIA (SOLO PRIMA MACCHINA)
· Progettazione hardware
· Schemi elettrici 
· Software PLC
· Software HMI
· Software Motion
· Software drive

INGEGNERIA (PER OGNI SINGOLA MACCHINA)
· Copia schemi elettrici adattati (numero matricola)
· DICO montaggi elettrici
· CE quadri elettrici

LAVORI (PER OGNI SINGOLA MACCHINA)
· Smontaggio apparecchiature in Avio per trasporto presso REM
· Scarico in REM
· Smontaggio completo con ottica di recupero di tutte le apparecchiature
· Pulizia completa quadri inverter e caricabatteria
· Ricostruzione completa quadro di controllo, quadro di potenza, pulpito
· Modifica quadro di protezione
· Montaggio di tutti i nuovi finecorsa, fotocellule
· Montaggio di tutti i nuovi servomotori (adattamenti meccanici IRD)
· Passaggio di tutti i nuovi cavi elettrici e collegamenti degli stessi
· Lavaggio completo della macchina
· Verniciatura della parte esterna della macchina
· Sostituzione olio riduttori
· Sostituzione completa bumper (bumper fornitura IRD; verniciatura paratie IRD; nuove staffe IRD)
· Sostituzione completa batterie (fornitura IRD)
· Sostituzione completa cinghie traslazione (fornitura IRD)
· Posa della macchina su cavalletti per prove (fornitura IRD)
· Prove di funzionamento in REM
· Trasporto in Avio
· Montaggio in Avio dei bumper e delle selle ?
· Prove di funzionamento in Avio 
· Corsi manutentori e conduttori in Avio
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ORE LAVORO INGEGNERIA GENERALI

	PROGETTAZIONE ELETTRICA
	N°
	8

	DISEGNI ELETTRICI 
	N°
	40



	SOFTWARE PLC
	N°
	40

	SOFTWARE OP
	N°
	24

	SOFTWARE
	N°
	40

	MANUALE
	N°
	24



ORE LAVORO INGEGNERIA (PER OGNI SINGOLA MACCHINA)
	PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO
	N°
	40

	PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO CLIENTE FINALE
	N°
	16

	DISEGNI ELETTRICI 
	N°
	1




ORE LAVORO  (PER OGNI SINGOLA MACCHINA)
	QUADRO ELETTRICO
	N°
	120

	MONTAGGI SULLA MACCHINA
	N°
	120

	MONTAGGI SULLA MACCHINA CLIENTE FINALE
	N°
	64



