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1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento stabilisce le condizioni generali e le modalità per la loro applicazione 
ai contratti di appalto, di opere o servizi, affidati dalla committente Acciai Speciali Terni 
S.p.A. all’Appaltatore. 

Il presente documento si applica, pertanto, a tutti gli ordini di appalto di cui sopra emessi 
dalla Committente. 

 

2.0 NORME DI RIFERIMENTO 

   Codice Civile 

   Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

 

3.0 CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

Le definizioni e le condizioni generali che regolano il contratto di appalto tra la Committente 
e l’Appaltatore sono riportate integralmente in Allegato 1. 

Questo deve essere sottoscritto per accettazione, pagina per pagina incluse le clausole 
vessatorie, da parte di un procuratore dell’Appaltatore munito dei necessari poteri di firma 
già in fase di offerta. Eventuali deroghe al presente documento applicate dalla Direzione 
Approvvigionamenti (in breve, APP) della Committente agli Appaltatori saranno comunicate 
a tutti gli enti interessati. 

La copia originale del documento sottoscritto è conservata dalla Direzione APP.  

 

4.0 ALLEGATO 

Allegato 1 “Condizioni Generali di Appalto” 
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CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO 
 

 
1. PRINCIPI GENERALI 
Le Condizioni Generali di Appalto di seguito riportate 
formano parte integrante dei contratti di appalto affidati 
dalla Committente all’Appaltatore. 
I contratti di appalto affidati dalla Committente 
all’Appaltatore si perfezionano mediante emissione da parte 
della Committente di un ordine per il compimento di 
un’opera o di un servizio verso un corrispettivo e 
l’accettazione dell’ordine da parte dell’Appaltatore 
(l’“Ordine”). 
In caso di conflitto o incompatibilità tra le presenti 
Condizioni Generali di Appalto e le pattuizioni concordate 
tra la Committente e l’Appaltatore negli specifici Ordini, 
prevarranno queste ultime.  
L’Appaltatore dichiara di accettare integralmente le presenti 
Condizioni Generali di Appalto, rinunciando a far valere, nei 
confronti della Committente, le proprie Condizioni Generali 
ovunque riportate (come ad esempio, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, quelle eventualmente riportate 
dall’Appaltatore nelle sue fatture, note, offerte, conferme 
d’ordine, corrispondenza, anche in formato elettronico, o in 
ogni altro documento).  
 
2. DEFINIZIONI 
Appaltatore: soggetto cui la Committente ha conferito 
l'appalto. 
Area di Servizio: area eventualmente messa a disposizione 
dell'Appaltatore dalla Committente e sulla quale 
l’Appaltatore può installare box prefabbricati, magazzini, 
uffici, servizi, ecc., necessari per l'esecuzione dei Lavori. 
Cantiere: area presso lo Stabilimento della Committente 
interessata dall'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine e 
nella quale vengono eseguiti in tutto o in parte i Lavori. 
Committente: Acciai Speciali Terni S.p.A. (in breve, anche 
AST) o società controllata da AST e indicata nell’Ordine; 
Documenti Contrattuali: documenti allegati all’Ordine 
(Specifiche Tecniche, Programmi di Realizzazione dei 
lavori, etc.). 
Gestore del Contratto: tecnico incaricato dalla 
Committente di rappresentare la Committente nei confronti 
dell'Appaltatore. 
Lavori: insieme delle attività, lavori e prestazioni da 
eseguirsi e obblighi da adempiere dall’Appaltatore e da 
qualunque soggetto a qualsiasi titolo esecutore dell’Ordine e 
dei Documenti Contrattuali per fornire alla Committente 
l’Opera/Servizio. 
Opera/Servizio: opera e/o servizio che con l’accettazione 
dell’Ordine l’Appaltatore ha assunto l’obbligo di compiere 
in favore della Committente. 
Parti: la Committente e l'Appaltatore. 
Responsabile di Cantiere: tecnico incaricato 
dall’Appaltatore di rappresentare l'Appaltatore 
nell'esecuzione dei Lavori. 
Sub-Appaltatore: impresa incaricata dall’Appaltatore, che 
deve essere previamente autorizzato dalla Committente, di 
eseguire in tutto o in parte i Lavori.  

Sub-Fornitore: impresa alla quale l’Appaltatore 
commissiona la fornitura di materiali necessari per i Lavori. 
Per le definizioni di Preposto, Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Medico Competente, 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 
Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la progettazione 
e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, si rinvia al D. 
Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. 
Tutti gli obblighi che le presenti Condizioni Generali 
pongono a carico dell’Appaltatore si estendono a carico di 
eventuali Sub-Appaltatori e/o soggetti comunque preposti 
all’esecuzione dell’Ordine anche in mancanza di espresso 
richiamo e/o espresso riferimento ai Sub-Appaltatori. 
 
3. ORDINE  
L'Ordine e i Documenti Contrattuali ad esso allegati 
definiscono l'oggetto dell’appalto, i Lavori e 
l’Opera/Servizio, e specificano distintamente i costi relativi 
agli oneri per la sicurezza.  
Le condizioni e i termini dell’Ordine annullano e 
sostituiscono qualsiasi condizione e termine riportato 
nell'offerta dell'Appaltatore e/o nelle condizioni ad essa 
eventualmente allegate, nonché ogni e qualsiasi accordo che 
fosse precedentemente intervenuto tra le Parti. In caso di 
difformità tra i Documenti Contrattuali allegati e l’Ordine,  
prevarrà quest’ultimo. 
 
4. FIGURA DELL’APPALTATORE  
L’Appaltatore deve disporre di propria organizzazione e 
gestione, con riferimento a capitali, mezzi, attrezzature e 
personale, nonché essere e restare in possesso dell’idoneità 
tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
e s.m.i..  
La Committente si riserva la facoltà di richiedere 
all’Appaltatore documentazione comprovante la sussistenza 
dei suddetti requisiti e nell'ipotesi di carenza, anche 
sopravvenuta, dei suddetti requisiti, la Committente ha il 
diritto di risolvere l'Ordine senza che l'Appaltatore possa 
pretendere alcunché dalla Committente a qualsivoglia titolo 
o ragione, anche in deroga all’articolo 1671 c.c., fermo 
restando il diritto della Committente al risarcimento dei 
danni.  
La Committente ha facoltà di recedere dall’Ordine nel caso 
in cui, nel corso dell’appalto, cambi il controllo societario 
dell’Appaltatore, oppure in caso di cessione in tutto o in 
parte da parte dell’Appaltatore dell’azienda e/o del ramo 
d’azienda con cui l’Appaltatore esegue i Lavori.  
 
5. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
5.1 Rischi e obblighi generali 
Con l’accettazione dell’Ordine l’Appaltatore assume tutte le 
responsabilità, i rischi e gli obblighi per la esecuzione dei 
Lavori e la consegna dell’Opera/Servizio a perfetta regola 
d’arte e idonea all’uso cui è destinata, al prezzo ed entro i 
termini concordati nell’Ordine, in piena e completa 
conformità alle leggi, regolamenti e/o prescrizioni, anche di 
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Autorità, di tempo in tempo vigenti. L’Appaltatore è 
obbligato a rendere alla Committente l’Opera/Servizio 
perfettamente funzionante e idonea all’uso cui è destinata. 
L’Appaltatore assume inoltre l’obbligo di eseguire e/o far 
eseguire tutte le prestazioni comunque necessarie alla 
perfetta esecuzione dell’Opera/Servizio a perfetta regola 
d’arte, ancorché tali prestazioni non siano espressamente 
previste dall’Ordine e/o dai Documenti Contrattuali e/o 
rientranti nei Lavori, ovvero siano ivi previste in modo 
difforme dalle migliori regole dell'arte.  
L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di ottenere a propria 
esclusiva cura e spesa, rischio e onere, tutti i permessi e 
autorizzazioni e licenze, anche doganali, necessari 
all’esecuzione dell’Ordine, e di curare a propria esclusiva 
cura e spesa, rischio e onere, i rapporti con tutti i soggetti 
terzi eventualmente interferiti e/o a qualsiasi titolo 
interessati dall’esecuzione dell’Ordine. 
L’Appaltatore dichiara e riconosce che il prezzo dell’appalto 
pattuito nell’Ordine tiene conto della rilevanza delle 
responsabilità e dei rischi che l’Appaltatore assume 
interamente a proprio carico per l’espletamento dei Lavori e 
la consegna dell’Opera/Servizio in favore della 
Committente. 
 
5.2 Documentazione e dichiarazioni dell’Appaltatore 
L'Appaltatore è obbligato presentare alla Committente la 
seguente documentazione, che deve aggiornare e inviare alla 
Committente in caso di variazioni:  
-  certificato di iscrizione al Registro Imprese; 
-  autocertificazione di non sussistenza, a carico di tutti gli 

amministratori e dipendenti, dei procedimenti previsti 
dal D.Lgs. 159/11 e dalla legge 646/82; 

-  autocertificazione di non sussistenza, a carico dei 
dirigenti e dipendenti dell’Appaltatore che eseguono le 
prestazioni oggetto dell’Ordine, di procedimenti e/o 
condanne penali per reati dolosi; 

- dichiarazione che non vi sono dirigenti e/o dipendenti 
dell’Appaltatore già impegnati in altri appalti conferiti 
dalla Committente e/o indicazione di quali tra i dirigenti 
e/o dipendenti dell’Appaltatore sono già impegnati in 
altri appalti conferiti dalla Committente. In tale ultimo 
caso l’Appaltatore evidenzierà con documentazione di 
supporto la riduzione del prezzo dell’Ordine applicata 
e/o da applicarsi e derivante dall’utilizzo da parte 
dell’Appaltatore delle medesime risorse per 
l’espletamento di diversi appalti della Committente. 

L’Appaltatore si obbliga ad acquisire e a trasmettere alla 
Committente la suddetta documentazione anche con 
riferimento ai propri Sub-Appaltatori.  
Nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e/o sopravvenuta 
modifica delle condizioni di fatto a base della 
documentazione e delle dichiarazioni di cui al presente 
articolo, e/o nel caso di inadempimento da parte 
dell'Appaltatore all’obbligo di presentazione e/o di 
aggiornamento della documentazione e delle dichiarazioni di 
cui al presente articolo, la Committente ha il diritto di 
risolvere l'Ordine senza che l'Appaltatore possa pretendere 
alcunché dalla Committente a qualsivoglia titolo o ragione, 
anche in deroga all’articolo 1671 c.c., fermo restando il 
diritto della Committente al risarcimento dei danni. 
 

5.3 Personale 
L’Appaltatore è obbligato a utilizzare personale 
professionalmente adeguato e debitamente formato e 
informato relativamente ai Lavori da eseguirsi e 
all’Opera/Servizio da rendere alla Committente, nonché a 
utilizzare attrezzature conformi a legge. 
L’Appaltatore è obbligato alla corretta e puntuale 
corresponsione di quanto dovuto al proprio personale a titolo 
di retribuzione e altri istituti connessi a quest’ultima, anche 
con riferimento al contratto di lavoro di categoria applicabile 
e alla legislazione in materia di tempo in tempo vigente, 
nonché al corretto e puntuale versamento dei contributi 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalle 
disposizioni di tempo in tempo vigenti.  
L’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio dei lavori e 
successivamente con cadenza trimestrale, a consegnare alla 
Direzione Approvvigionamenti il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (c.d. DURC). 
Al fine dell'accertamento dell'esatto e puntuale adempimento 
da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi Sub-Appaltatori degli 
obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali, la 
Committente ha diritto di eseguire, in ogni momento, 
direttamente o per il tramite di persone e/o società di propria 
fiducia, verifiche e controlli in cantiere nonché sul libro 
unico del lavoro (LUL), sui libri paga, sui versamenti dei 
contributi previdenziali ed assistenziali ed in genere su tutta 
quella documentazione dell'Appaltatore, la cui tenuta è 
obbligatoria ai fini del rispetto degli obblighi sopra meglio 
visti.  
L’Appaltatore è obbligato a manlevare e tenere indenne la 
Committente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole 
derivante da inadempienze contrattuali e/o violazioni degli 
obblighi di legge da parte dell’Appaltatore o dei Sub-
Appaltatori, anche nei casi in cui la Committente, in qualità 
di obbligato solidale per legge (a titolo esemplificativo: 
articolo 29 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, articolo 26 D. 
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e loro modifiche ed integrazioni), 
ovvero in qualità di “committente” ai sensi dell’art 1676 c.c., 
sia direttamente chiamata a corrispondere qualsiasi importo 
in luogo dell’Appaltatore e/o del Sub-Appaltatore a titolo ad 
es. di retribuzioni, contributi previdenziali, assistenziali, 
assicurativi e sanzioni di ogni genere, risarcimento danni, 
interessi e spese legali. 
Nel caso di omissioni, la Committente avrà diritto di 
trattenere sulle somme a qualsiasi titolo dovute 
all’Appaltatore gli importi corrispondenti ai versamenti 
omessi dall’Appaltatore.  
L’Appaltatore è obbligato a osservare e fare osservare dai 
propri dipendenti le norme relative alle modalità di accesso 
agli stabilimenti della Committente stabilite dalla 
Committente (in particolare di cui alla Specifica Tecnica 
della Committente n. 172).  
L’Appaltatore è obbligato a dare completa informativa ai 
propri dipendenti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
e ad acquisire il loro consenso in ordine al trattamento dei 
loro dati personali da parte della Committente ai fini 
dell’esecuzione dell’Ordine. 
 
5.4 Rispetto della normativa  
L'Appaltatore è obbligato a sua cura e spese a osservare, e 
far osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o Sub-
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Appaltatori e/o soggetti comunque preposti all’esecuzione 
dell’Ordine, tutte le norme e le disposizioni di tempo in 
tempo vigenti. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Appaltatore è 
obbligato a sua cura e spese a osservare, e far osservare dai 
propri dipendenti e/o collaboratori e/o Sub-Appaltatori e/o 
soggetti comunque preposti all’esecuzione dell’Ordine: 
a) tutte le norme e/o disposizioni e/o regolamenti di tempo 

in tempo vigenti in materia di prevenzione infortuni e 
igiene sul lavoro; 

b) tutte le norme e/o disposizioni e/o regolamenti di tempo 
in tempo vigenti in materia ambientale e/o per la 
prevenzione incendi e/o concernenti l’utilizzo di sostanze 
e/o preparati pericolosi; 

c) tutte le disposizioni che fossero impartite dalla ASL, 
INAIL, dalla Direzione Provinciale del Lavoro e/o da 
qualsiasi altro Ente e/o Autorità competente; 

d) tutte le norme e/o disposizioni e/o regolamenti di tempo 
in tempo vigenti negli Stabilimenti della Committente, 
incluse le disposizioni della Committente relative al 
piano di emergenza aziendale; 

e) tutte le disposizioni che le presenti Condizioni Generali 
pongono a carico dei dipendenti e/o collaboratori e/o 
Sub-Appaltatori e/o soggetti comunque preposti 
all’esecuzione dell’Ordine. 

La Committente si riserva la facoltà di chiedere 
all’Appaltatore, in qualsiasi momento, la documentazione 
comprovante il rispetto degli obblighi di cui al presente 
articolo. 
Qualora l'Appaltatore e/o i Sub-Appaltatori siano 
inadempienti, è facoltà della Committente disporre 
l'immediata sospensione dei lavori e/o la risoluzione 
dell'Ordine ai sensi dell’articolo 1456 c.c., fatto salvo 
comunque il risarcimento dei danni. E’ inoltre facoltà della 
Committente allontanare dallo Stabilimento e/o dal Cantiere, 
a proprio insindacabile giudizio, coloro che non osservino 
norme e/o disposizioni e/o regolamenti di tempo in tempo 
vigenti. 
L'Appaltatore risponde nei confronti della Committente di 
qualsiasi violazione di norme e/o disposizioni e/o 
regolamenti commessa da soggetti a qualsiasi titolo presenti 
in Cantiere e/o impegnati nell’esecuzione dei Lavori, ed è 
obbligato a manlevare e tenere indenne la Committente da 
qualsivoglia pretesa da chiunque avanzata in relazione a 
eventuali violazioni di norme e/o disposizioni e/o 
regolamenti.  
 
5.5 Assicurazioni 
L’Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere, a sua cura 
e spese, per tutta la durata dei Lavori, le seguenti polizze 
assicurative, stipulate con compagnie di assicurazione di 
primaria importanza e con adeguati massimali:  
• assicurazione ALL RISKS di montaggio, costruzione e/o 

progettazione (ivi compreso il rischio di incendio) 
avendo cura di indicare, caso per caso, i massimali che in 
ogni caso non dovranno essere inferiori a dieci volte il 
valore dell’Ordine;  

• assicurazione contro gli infortuni; 
• assicurazione di Responsabilità civile verso terzi per 

danni a persone e/o cose di terzi (R.C.T.), ivi compresi la 
Committente e i suoi dipendenti (R.C.O.). Tale 

assicurazione dovrà coprire anche i veicoli introdotti in 
Stabilimento e sprovvisti di targa di circolazione. Questa 
polizza assicurativa dovrà rispondere ai requisiti indicati 
dalla Committente (massimale minimo in R.C.T. ed 
R.C.O. di 5 (cinque) milioni di Euro per sinistro). 

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia di 
dette polizze prima dell'ingresso in Stabilimento.  
 
5.6 Garanzie finanziarie 
L’Appaltatore è obbligato a far rilasciare da una primaria 
banca le seguenti garanzie bancarie a prima domanda redatte 
in conformità al fac-simile già consegnato all’Appaltatore:  
a)  entro 5 (cinque) giorni dalla stipula dell’Ordine, garanzia 

sugli importi eventualmente ricevuti dall’Appaltatore a 
tutolo di “anticipazioni”, di ammontare pari alle 
“anticipazioni” ricevute. Il recupero delle “anticipazioni” 
determinerà l’automatica riduzione e/o svincolo della 
garanzia; 

b)  entro 5 (cinque) giorni dalla stipula dell’Ordine, garanzia 
di buona e tempestiva esecuzione dell’Ordine 
(performance bond),  di ammontare pari all’intero valore 
dell’Ordine. La garanzia sarà svincolata, previo rilascio 
della garanzia di cui infra sub lett. “c”, entro 20 (venti) 
giorni successivi alla sottoscrizione del verbale di 
Accettazione Definitiva; 

c) entro 20 (venti) giorni successivi alla sottoscrizione del 
verbale di Accettazione Definitiva, garanzia di buon 
funzionamento di ammontare pari al 10 (dieci) % del 
valore dell’Ordine. La garanzia avrà durata di 2 (due) 
anni. 

Il mancato rilascio delle suddette garanzie (o di una di esse) 
darà diritto alla Committente di dichiarare risolto l'Ordine ex 
articolo 1456 c.c., fatto comunque salvo il risarcimento dei 
danni. 
  
5.7 Comunicazioni 
L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Committente, 
prima dell’inizio dell’esecuzione dell’Ordine, i nominativi 
del Responsabile di Cantiere, dei Preposti, del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico 
Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza.  
Tutta la corrispondenza relativa all'Ordine dovrà riportare: 
- numero completo dell'Ordine e data di emissione; 
- Codice Progetto (se previsto); 
- oggetto dell'Ordine. 
L’Appaltatore è obbligato a inviare: 
- all'ente amministrativo LIQ (Liquidazione Fatture 

Passive) della Committente tutta la corrispondenza di 
carattere amministrativo in originale (fatture, estratti 
conto, fidejussioni);   

- al Gestore del Contratto tutta la corrispondenza di 
carattere generale e tecnico;  

- alla Direzione Approvvigionamenti della Committente 
tutta la corrispondenza di carattere commerciale. 

 
5.8 Responsabilità dell’Appaltatore 
L'Appaltatore è obbligato a risarcire integralmente tutti i 
danni provocati a beni, sia della Committente, sia di terzi, 
nonché a persone, imputabili a soggetti a qualsiasi titolo 
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presenti in Cantiere e/o impegnati nell’esecuzione dei 
Lavori.  
L’Appaltatore è obbligato a manlevare e tenere indenne la 
Committente di tutti i costi e/o oneri e/o spese e/o danni che 
la Committente abbia sostenuto e/o possa dover sostenere 
per qualsiasi atto e/o fatto e/o omissione di soggetti a 
qualsiasi titolo presenti in Cantiere e/o impegnati 
nell’esecuzione dei Lavori. 

 
6. OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE 
La Committente è obbligata: 
- a mettere a disposizione dell’Appaltatore, anche in via 

non esclusiva, l'area di servizio (per installazione uffici, 
spogliatoi, officine, magazzini, ecc.) nelle zone stabilite 
dalla Committente; 

- presso il Cantiere, a mettere a disposizione 
dell’Appaltatore acqua potabile e/o industriale, energia 
elettrica, aria compressa, ecc., necessarie per l'esercizio 
ed il funzionamento del Cantiere, il tutto qualora 
disponibile e nella misura (quantità, potenza, portata, 
ecc.) concordata tra Committente e Appaltatore. 

La Committente comunicherà all’Appaltatore, qualora 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il nominativo del 
Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per la 
progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
 
7. ESECUZIONE DELL’ORDINE 
7.1 Programmi 
L'Appaltatore è obbligato a elaborare, in conformità a 
quanto previsto nell'Ordine e nei Documenti Contrattuali, un 
Programma Generale dei Lavori, che, nel rigoroso rispetto 
dei termini di esecuzione dei Lavori contrattualmente 
stabiliti per la tempestiva consegna dell’Opera/Servizio, 
indichi le sequenze logiche e temporali delle principali 
attività dei Lavori (progettazione, approvvigionamento, 
fabbricazione, prove, spedizioni, montaggi, prove di fine 
montaggio), nonché gli eventuali Programmi Dettagliati di 
sviluppo delle singole fasi dei Lavori. Il Programma 
Generale dovrà essere trasmesso alla Committente entro un 
mese dalla data di conferimento dell'Ordine. 
Con la frequenza indicata nei Documenti Contrattuali (in 
mancanza, la frequenza è da ritenersi mensile), l'Appaltatore 
è obbligato a inviare alla Committente un rapporto 
sull'avanzamento dei Lavori ed eventuali proposte di 
modifica da apportare al Programma Generale e/o ai 
Programmi Dettagliati per mantenere e/o assicurare il 
rispetto dei termini di esecuzione dei Lavori 
contrattualmente stabiliti per la tempestiva consegna 
dell’Opera/Servizio. 
In ogni caso la Committente può indire, in qualsiasi 
momento, riunioni con l'Appaltatore e con eventuali Sub-
Appaltatori, per l'esame congiunto sull'avanzamento dei 
Lavori. 
L'Appaltatore è obbligato ad aggiornare i Programmi e/o i 
documenti a seguito di qualsiasi variante al progetto 
originale intervenuta durante l'esecuzione dei Lavori.  
 
7.2 Documentazione Tecnica  
L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, 
entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di emissione 
dell'Ordine, l'elenco previsionale dettagliato dei propri 

documenti necessari per la buona e tempestiva esecuzione 
dei Lavori e la consegna dell’Opera/Servizio (la 
“Documentazione Tecnica”).  
La Documentazione Tecnica dovrà essere predisposta 
secondo la normativa UNI e le unità di misura del Sistema 
Internazionale, su formati indicati dalla Committente e su 
carta riproducibile, conformemente a quanto previsto dai 
Documenti Contrattuali. 
L'Appaltatore è obbligato a conservare a disposizione della 
Committente tutta la Documentazione Tecnica nonché la 
documentazione certificativa relativa ai collaudi e alle prove 
eseguite, la lista delle parti di ricambio, completa dei 
riferimenti e delle informazioni necessari per 
l'identificazione delle stesse (disegni costruttivi per i 
componenti realizzati "ad hoc", nome del costruttore e 
relativa codifica per le parti commerciali, ecc.).  
L'Appaltatore è obbligato ad aggiornare la Documentazione 
Tecnica a seguito di qualsiasi variante al progetto originale 
intervenuta durante l'esecuzione dei lavori.  
 
7.3 Cantiere 
La Committente consegna il Cantiere all’Appaltatore in via 
temporanea per tutta la durata dell’Ordine, previa redazione 
di verbale di consegna sottoscritto da entrambe le Parti.  
Il Cantiere è consegnato nello stato in cui esso si trova alla 
data di inizio dei Lavori, restando a cura e spese 
dell'Appaltatore eventuali migliorie e/o modifiche, da 
concordarsi con la Committente, necessarie all’esecuzione 
dei Lavori. 
L’Appaltatore è obbligato a mantenere il cantiere pulito e 
conforme alla normativa di tempo in tempo vigente.  
L'Appaltatore è obbligato a nominare per iscritto il proprio 
Responsabile di Cantiere, il cui nominativo sarà riportato nel 
verbale di consegna del Cantiere.  Il Responsabile di 
Cantiere è obbligato, per tutta la durata dei Lavori, 
assicurare la sua presenza nel Cantiere stesso e/o la sua 
immediata reperibilità ed è il destinatario, per conto 
dell’Appaltatore, di tutte le comunicazioni e le disposizioni 
relative all'Ordine.  
Al termine dei Lavori l’Appaltatore è obbligato a rimuovere 
senza ritardo, a sua cura e spese, tutte le eventuali 
installazioni insistenti sul Cantiere, in modo da restituirlo 
alla Committente completamente sgombro da persone e/o 
cose, provvedendo a sua cura spese, rischio, responsabilità 
allo smaltimento degli eventuali rifiuti nel rispetto della 
normativa di tempo in tempo vigente. 
L’Appaltatore è inoltre obbligato a: 
- utilizzare impianti e/o attrezzature e/o conformi alla 

normativa di tempo in tempo vigente; 
- imbracare adeguatamente, con proprie attrezzature e 

personale, i pezzi all’interno dei reparti della 
Committente per la successiva eventuale 
movimentazione di competenza di quest’ultima;   

- proteggere e manutenere in buono stato, funzionanti e 
conformi alla normativa di tempo in tempo vigente tutti 
gli impianti e/o attrezzature e/o mezzi messi a 
disposizione dalla Committente. 

L'Appaltatore è obbligato a manlevare e tenere indenne la 
Committente da qualsivoglia pretesa da chiunque avanzata 
in relazione a eventuali inadempienze al presente articolo.  
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7.4 Materiali forniti dalla Committente 
L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali 
eventualmente forniti dalla Committente, è obbligato a 
verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla 
Committente eventuali difetti riscontrati. L'Appaltatore 
dovrà assicurare, inoltre, l'idoneo immagazzinamento e la 
contabilità magazzino (entrate, prelievi, resi, ecc.) dei 
materiali presi in consegna dalla Committente.  
7.5 Materiali di fornitura dell'Appaltatore 
L'Appaltatore è obbligato a provvedere a propria cura e 
spese all’approvvigionamento di tutti i materiali necessari 
all’esecuzione dei Lavori e alla consegna 
dell’Opera/Servizio alla Committente. 
L’Appaltatore è obbligato a mantenere costantemente nei 
magazzini di Cantiere un quantitativo di materiali idoneo ad 
assicurare la continuità dei Lavori, attenendosi alle 
procedure aziendali in vigore per l’ingresso/uscita dei 
materiali medesimi.  
7.6 Subfornitura 
A richiesta della Committente, l'Appaltatore è obbligato a 
comunicare alla Committente, a mezzo posta elettronica 
certificata e all’attenzione della Direzione 
Approvvigionamenti (e per conoscenza al Responsabile del 
Contratto), l’elenco dei propri Sub-Fornitori.  
7.7 Ricambi 
L’Appaltatore garantisce la disponibilità dei ricambi per un 
periodo di 2 (due) anni a decorrere dall’Accettazione 
Definitiva. 
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, la fornitura e 
disponibilità dei ricambi può essere definita mediante 
apposita specifica tecnica.  
7.8 Assistenza al montaggio e/o all'avviamento 
dell’Opera/Servizio 
Qualora il montaggio dell’Opera/Servizio presso la 
Committente sia escluso dall’Ordine, l'Appaltatore è 
comunque obbligato a fornire alla Committente l'assistenza 
al montaggio e/o all'avviamento dell’Opera/Servizio, 
controllando, tra l'altro, che il montaggio e/o l'avviamento 
dell’Opera/Servizio avvengano correttamente.  
L'Appaltatore è altresì obbligato a segnalare 
tempestivamente per iscritto alla Committente eventuali 
errori e/o difformità nelle operazioni di montaggio e/o 
avviamento dell’Opera/Servizio; in difetto, l’Appaltatore 
sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno all’impianto e/o 
a cose e/o persone derivante da eventuali errori e/o 
difformità da chiunque commesse nelle operazioni di 
montaggio e/o avviamento.  
7.9 Manutenzione dell’Opera/Servizio sino alla presa in 
consegna 
L'Appaltatore è responsabile della manutenzione 
dell’Opera/Servizio sino all'Accettazione Definitiva.  
Qualora l’Opera/Servizio entri in funzione prima 
dell'Accettazione Definitiva, l'Appaltatore sarà comunque 
responsabile sino all'Accettazione Definitiva.  
L'eventuale immissione della Committente nel possesso di 
parte e/o della totalità dell’Opera/Servizio, prima della 
Accettazione Definitiva, come pure la loro eventuale 
utilizzazione, non comporta accettazione dell'opera da parte 
della Committente. 

7.10 Sorveglianza e controllo dei Lavori da parte della 
Committente - Non Conformità - Rimedi 
La Committente ha la facoltà di controllare, in ogni 
momento, lo svolgimento dei Lavori, sia in Cantiere, sia 
presso le officine dell’Appaltatore, al fine di verificare che 
l’esecuzione degli stessi avvenga tempestivamente, a perfetta 
regola d’arte e in conformità a legge, all’Ordine e ai 
Documenti Contrattuali.  
L'Appaltatore è obbligato a garantire alla Committente il 
libero accesso al Cantiere durante l'orario di lavoro, 
fornendo la relativa necessaria assistenza.  
I tempi necessari alle operazioni di controllo non possono, in 
alcun caso, essere invocati dall'Appaltatore come causa di 
ritardo rispetto ai termini contrattuali. 
Nell’ipotesi in cui la Committente dovesse riscontrare 
qualsiasi ritardo e/o difformità nell’Opera/Servizio rispetto 
alle migliori regole dell’arte, alla legge, all’Ordine e ai 
Documenti Contrattuali (“Non Conformità”), essa potrà 
esercitare i diritti previsti dall’articolo 1662 c.c., nonché, se 
del caso, sospendere i lavori, e comunque segnalare 
all’Appaltatore la Non Conformità. 
In caso di Non Conformità, la Committente avrà diritto a 
esercitare uno o più dei seguenti rimedi a sua insindacabile 
scelta:  
(i) chiedere la tempestiva risoluzione della Non 

Conformità; 
(ii) fare rifare l’Opera/Servizio affetta da Non Conformità a 

soggetti terzi, a spese e a rischio dell’Appaltatore 
quanto alla eventuale differenza positiva fra il prezzo 
dell’appalto di sostituzione e il prezzo dell’Ordine con 
l’Appaltatore per la medesima parte d’Opera/Servizio, 
con l’esclusivo onere di darne comunicazione 
all’Appaltatore;  

(iii) chiedere il risarcimento dei danni (danno emergente e/o 
lucro cessante) eventualmente subiti a causa delle Non 
Conformità;  

(iv) risolvere l’Ordine in caso di Non Conformità di 
particolare gravità, oltre al risarcimento dei danni. 

I diritti e rimedi della Committente stabiliti dalla legge e dal 
presente articolo sono cumulativi e non si escludono fra 
loro. Qualora la Non Conformità riguardi il mancato rispetto 
dei termini contrattuali, si applicheranno altresì le penali di 
cui al successivo articolo 8.3. 
7.11 Sospensioni dei Lavori 
Nel caso di sospensioni dei Lavori disposte dalla 
Committente di durata inferiore a 15 (quindici) giorni 
lavorativi complessivi in un periodo di sei mesi, i prezzi e 
termini contrattuali non subiranno alcuna modifica.  
Nel caso di sospensioni dei Lavori disposte dalla 
Committente di durata maggiore a 15 (quindici) giorni 
lavorativi complessivi in un periodo di sei mesi, le Parti 
concorderanno eventuali modifiche ai prezzi e termini 
contrattuali. La regolamentazione di cui al presente articolo 
si applica anche nel caso di sospensioni dovute a 
provvedimenti emanati da Pubbliche Autorità.  
Nulla è dovuto all’Appaltatore nell’ipotesi in cui la 
sospensione dei Lavori sia stata disposta per causa ad esso 
imputabile. 
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8. TERMINI E PENALI 
8.1 Termini contrattuali 
I termini contrattuali per la consegna dell’Opera/Servizio 
indicati negli Ordini si intendono essenziali ai sensi 
dell’articolo 1457 c.c..  
L’Appaltatore riconosce e dà atto che i termini contrattuali 
per la consegna dell’Opera/Servizio sono fissati sulla base 
delle - e per consentire di rispettare le - necessità 
dell’organizzazione aziendale e della catena produttiva della 
Committente. 
8.2 Anticipata Consegna 
In caso di Anticipata Consegna (intendendosi, con 
riferimento a ciascun termine di consegna, la consegna in 
anticipo dell’Opera/Servizio) la Committente ha il diritto di 
rifiutare l’Opera/Servizio sino al termine di consegna 
pattuito, restando inteso che qualsiasi costo e/o spesa 
derivante dalla eventuale Anticipata Consegna resta a 
esclusivo carico dell’Appaltatore. 
8.3 Ritardata Consegna e Penali 
In caso di Ritardata Consegna (intendendosi, con riferimento 
a ciascun termine di consegna, la consegna mancata e/o 
parziale e/o ritardata dell’Opera/Servizio), la Committente 
ha il diritto di esercitare uno o più dei seguenti rimedi a sua 
insindacabile scelta: 
(i) applicare all’Appaltatore le seguenti penali per la 

Ritardata Consegna, anche mediante decurtazione del 
corrispettivo dovuto, sulla base delle seguenti 
percentuali, da applicarsi sull’intero prezzo dell’Ordine 
(al netto dell’IVA): 

A. Settimane di Ritardata 
Consegna   

B. Penale per ogni 
settimana di ritardo

tra 4 e 12 settimane  0,25% 
tra 13 e 24 settimane 0,5% 
dalla 25° settimana  0,75% 

La penale massima per Ritardata Consegna non potrà 
eccedere il 18 (diciotto) % dell’intero prezzo 
dell’Ordine (al netto dell’IVA), fatto comunque salvo il 
maggior danno della Committente in conseguenza della 
Ritardata Consegna e fermo restando quanto stabilito 
sub (ii); 

(ii) nel caso in cui la Ritardata Consegna causi ritardi e/o 
sospensioni nella produzione di Committente (o altri 
disservizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
cancellazione di ordini da parte dei clienti della 
Committente, penali che la Committente sia tenuta a 
riconoscere ai propri clienti, ecc.), la Committente avrà 
diritto di risolvere l’ordine ai sensi dell’articolo 1456 
c.c., addebitando all’Appaltatore gli oneri, costi, danni, 
penali e lucro cessante subiti in conseguenza della 
Ritardata Consegna. 

Resta inteso che le opere consegnate puntualmente 
dall’Appaltatore ma che la Committente accerti essere 
affette da Non Conformità si intenderanno come Ritardate 
Consegne sino alla risoluzione della Non Conformità. 
 
8.4 Tolleranza 
Resta inteso che l’accettazione da parte della Committente 
di Anticipate Consegne e/o Ritardate Consegne non 
comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa come 
rinuncia della Committente ai propri diritti contrattuali, né 
come modifica dei termini indicati nei singoli Ordini. 
 

9. PREZZI 
Anche in deroga a qualsiasi altra disciplina legale e/o 
regolamentare, i prezzi dell’Ordine sono fissi e 
immodificabili e costituiscono il corrispettivo forfettario e 
globale per tutti i Lavori previsti nell’Ordine e nei 
Documenti Contrattuali che l’Appaltatore deve eseguire per 
consegnare l’Opera/Servizio nei tempi contrattuali a perfetta 
regola d’arte, perfettamente funzionante e idonea all’uso cui 
è destinata, nel rispetto a sua cura e spese di tutte le leggi e/o 
prescrizioni e/o regolamenti e/o provvedimenti, anche di 
pubbliche autorità. 
L'Appaltatore rinuncia ad avvalersi dell'articolo 1664 c.c.. 

 
10. VARIAZIONI 
L'Appaltatore potrà procedere all'esecuzione di lavori diversi 
e/o ulteriori rispetto a quelli dell’Ordine solo previa modifica 
scritta dell’Ordine da parte del Direttore 
Approvvigionamenti della Committente.  
 
11. FORZA MAGGIORE 
Sono considerate cause di forza maggiore, in via 
esemplificativa ma non esaustiva: guerre; sommosse; 
incendi; alluvioni; esplosioni; gravi danneggiamenti agli 
impianti causati dalle predette calamità o originati da fatti di 
terzo; scioperi e agitazioni sindacali; provvedimenti della 
Pubblica Autorità. 
La Parte che invoca la causa di forza maggiore deve 
tempestivamente informare l’altra Parte dell’insorgere di 
detta causa ed adottare tutti i provvedimenti atti a limitarne 
gli effetti. I termini contrattuali verranno prorogati di 
comune accordo tra le Parti. 
Qualora la causa di forza maggiore sia tale da determinare 
un ritardo rispetto ai termini contrattuali incompatibile con 
le esigenze produttive della Committente, quest’ultima avrà 
facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordine, senza 
alcun onere; in tal caso, si applica il successivo articolo 18. 
 
12. ACCETTAZIONE PROVVISORIA 
Prima della consegna dell’Opera/Servizio le Parti 
effettueranno prove in contraddittorio secondo un 
programma concordato tra la Committente e l'Appaltatore 
nel quadro del Programma Generale.  
La conduzione delle prove è effettuata sotto la responsabilità 
dell'Appaltatore, il quale potrà avvalersi di consulenti 
specialisti terzi, previa autorizzazione scritta della 
Committente, nonché avvalersi, previo accordo, del 
personale della Committente, che comunque opererà sotto la 
responsabilità dell'Appaltatore.  
Tutte le prove saranno registrate in un apposito verbale, 
sottoscritto dalla Committente e dall’Appaltatore, ove 
verranno indicate le prove e gli esiti, nonché le eventuali 
modifiche e/o riparazioni e/o sostituzioni.  
E' fatto esplicito obbligo all'Appaltatore denunciare alla 
Committente qualunque vizio a lui noto dell’Opera/Servizio.  
All’esito positivo di tutte le prove concordate sarà redatto un 
verbale di Accettazione Provvisoria, debitamente sottoscritto 
dalle Parti. L'Accettazione Provvisoria è, in ogni caso, 
subordinata alla consegna alla Committente di tutta la 
documentazione prevista nei Documenti Contrattuali, nella 
forma e quantità di copie ivi specificate. L’Accettazione 
Provvisoria non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità 
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per l’Opera/Servizio sino alla sottoscrizione del verbale di 
Accettazione Definitiva, nonché per tutto il periodo di 
garanzia. 
Nell’ipotesi in cui le prove diano esito negativo o 
parzialmente negativo, la Committente ha facoltà di fissare 
un congruo termine entro il quale l’Appaltatore dovrà porre 
rimedio, decorso inutilmente il quale l’Ordine si intenderà 
risolto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo il diritto della 
Committente al risarcimento di tutti i danni. Al termine del 
periodo concesso verranno effettuate ulteriori prove, il cui 
esito, se positivo, porterà alla redazione e sottoscrizione del 
verbale di Accettazione Provvisoria. 
Resta ferma la facoltà della Committente di sottoscrivere 
l’Accettazione Provvisoria limitatamente alla parte 
dell’Opera/Servizio conforme all’Ordine e ai Documenti 
Contrattuali.  
 
13. ACCETTAZIONE DEFINITIVA  
Dopo aver sottoscritto il verbale di Accettazione Provvisoria, 
la Committente procederà all’utilizzo provvisorio 
dell’Opera/Servizio e all'esecuzione del collaudo finale (di 
seguito, "Performance Test"), nel rispetto di quanto 
previsto nell'Ordine e nei Documenti Contrattuali.  
In caso di esito positivo del Performance Test, sarà redatto 
un verbale di Accettazione Definitiva dell’Opera/Servizio, 
debitamente sottoscritto dalle Parti. 
Qualora, invece, l'esito del Performance Test fosse negativo, 
l’Appaltatore dovrà apportare, a proprie spese, nel più breve 
tempo possibile e compatibilmente con le esigenze 
produttive della Committente, tutte le modifiche e/o 
riparazioni e/o sostituzioni necessarie al positivo 
superamento del Performance Test.  
Le Parti concorderanno, quindi, la data di un secondo 
Performance Test, il cui esito, se negativo, darà diritto alla 
Committente di risolvere l’Ordine ai sensi dell’articolo 1456 
c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni. 
 
14. GARANZIE 
L’Appaltatore garantisce che l’Opera/Servizio, in tutti i suoi 
impianti, materiali, apparecchiature, componenti sarà 
eseguito a perfetta regola d’arte, in conformità alle 
specifiche e prescrizioni previste nell’Ordine e nei 
Documenti Contrattuali e risulterà esente da vizi, difetti, 
difformità, conforme a legge e perfettamente funzionante e 
idoneo all’uso cui è destinato. 
Se non diversamente previsto nell'Ordine, la garanzia avrà 
durata di 24 (ventiquattro) mesi (di seguito, il “Periodo di 
Garanzia”) e decorrerà dalla data di sottoscrizione del 
verbale di Accettazione Definitiva. 
Durante il Periodo di Garanzia, l'Appaltatore è obbligato a 
eseguire, a propria cura e spese e nel termine indicato dalla 
Committente, ogni modifica e/o riparazione e/o sostituzione 
necessaria. 
In tale ipotesi, il Periodo di Garanzia riprende a decorrere 
dalla data di ultimazione degli interventi da parte 
dell’Appaltatore. 
Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda a effettuare le 
modifiche e/o riparazioni e/o sostituzioni nel termine 
assegnato dal Committente, quest’ultimo avrà facoltà di 
provvedere alle modifiche e/o riparazioni e/o sostituzioni, 

direttamente o tramite terzi, a spese e a rischio 
dell’Appaltatore.  
È comunque fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla 
Committente. 
Si applicano inoltre le ulteriori garanzie e diritti di legge, fra 
cui gli articoli 1668 e 1669 c.c..  
 
15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI    
Tutti i pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di 
fattura nei tempi fissati nell’Ordine. Le fatture, che dovranno 
essere emesse nel rispetto delle disposizioni di legge e 
dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo e mail 
tkast.invoices@acciaiterni.it, dovranno necessariamente 
riportare: 
- il numero e la data di emissione dell’Ordine; 
- il codice fornitore; 
- il numero di bolla certificativa emessa dal Gestore 
dell’Ordine, laddove conosciuto.   
La Committente effettuerà il pagamento nei termini indicati 
nell’Ordine, previo ricevimento delle fatture debitamente 
compilate e del DURC in corso di validità. La mancata 
presentazione del DURC darà diritto alla Committente di 
bloccare il pagamento della fattura. 
La Committente si riserva la facoltà di sospendere, 
totalmente o parzialmente, il pagamento del corrispettivo 
dovuto all’Appaltatore, qualora quest’ultimo non provi di 
aver pagato quanto dovuto al proprio Sub-Appaltatore.  
I pagamenti parziali prima dell’Accettazione Definitiva si 
intendono effettuati esclusivamente a titolo di acconto e, 
quindi, non determinano l’accettazione né parziale, né totale 
dell’Opera/Servizio da parte della Committente. 
Anche in deroga a qualsiasi disciplina legislativa e/o 
regolamentare, AST riconoscerà eventuali interessi di mora 
pari al tasso Euribor a tre mesi con decorrenza non 
automatica, ma solo dopo messa in mora formalizzata 
dall’Appaltatore. 
 
16. DIVIETO DI CESSIONE DELL’ORDINE E DI 

SUBAPPALTO  
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere l’Ordine e/o di 
subappaltare i Lavori, se non espressamente autorizzato per 
iscritto dalla Committente.  
L’eventuale autorizzazione al subappalto dovrà essere 
rilasciata esclusivamente dalla Direzione 
Approvvigionamenti.  
L’Appaltatore è obbligato dare evidenza alla Direzione 
Approvvigionamenti dei motivi tecnici che inducono a 
ricorrere al subappalto. L’Appaltatore è obbligato inoltre a 
indicare il nominativo dei Sub-Appaltatori, nonché fornire 
l’elenco del personale impiegato dai Sub-Appaltatori, 
verificando l’idoneità tecnico professionale del Sub-
Appaltatore, nonché il rispetto delle norme che regolano il 
rapporto di lavoro, ivi comprese quelle previdenziali.  
L’autorizzazione non esonera l’Appaltatore dalle 
responsabilità derivanti dalle leggi vigenti e dall’Ordine.  
 
17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO 
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsivoglia 
titolo, i crediti maturati o maturandi nei confronti della 
Committente per effetto dell’Ordine.  
Eventuali deroghe al presente divieto dovranno essere 
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approvate per iscritto dalla Committente. 
 
18. RECESSO DALL'ORDINE  
La Committente ha la facoltà di recedere, in tutto o in parte, 
dall’Ordine, in ogni tempo e per qualsivoglia motivo e/o 
causa anche prima della scadenza stabilita dall’Ordine 
medesimo, previa lettera raccomandata A/R o posta 
elettronica certificata indirizzata all’Appaltatore, con trenta 
giorni di preavviso. 
Nel caso di recesso, la Committente pagherà all'Appaltatore 
esclusivamente l’importo pari all’Opera/Servizio già 
eseguita (e consegnata), con espressa rinuncia 
dell’Appaltatore a qualsiasi ulteriore importo a qualsiasi 
titolo. 
L’Appaltatore riconosce di aver tenuto conto di questa 
clausola di recesso nella negoziazione delle condizioni 
economiche dell’Ordine con il Committente, 
riconoscendone, altresì, la congruità del predetto termine di 
trenta giorni di preavviso.  
Eventuali pagamenti già effettuati dalla Committente relativi 
all’Opera/Servizio non eseguita per effetto del recesso 
saranno rimborsati dall’Appaltatore alla Committente 
contestualmente alla data di efficacia del recesso medesimo. 
 
19. RISOLUZIONE DELL'ORDINE 
Oltre che nelle ipotesi previste agli articoli: 4 (Figura 
dell’Appaltatore), 5.2 (Documentazione e dichiarazioni 
dell’Appaltatore), 5.4 (Rispetto della normativa), 5.5 
(Assicurazioni), 5.6 (Garanzie finanziarie), 7.10 
(Sorveglianza e controllo dei lavori da parte della 
Committente – Non conformità - rimedi), 8 (Termini e 
penali),  12 (Accettazione Provvisoria), 13  (Accettazione 
Definitiva) e  24 (Codice etico e linee di condotta),  la 
Committente potrà risolvere l'Ordine, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 1456 c.c., nel caso in cui l'Appaltatore non 
adempia correttamente e/o tempestivamente agli obblighi 
previsti dai seguenti articoli:  
7.3 Cantiere 
16  Divieto di cessione dell’Ordine e di subappalto 
17  Divieto di cessione del credito 
22  Brevetti o marchi e relative licenze  
23  Riservatezza 
In tutte le ipotesi che precedono resta, comunque, fermo il 
diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi 
danno che potesse derivare dalle inadempienze 
dell'Appaltatore.  
Restano acquisite alla Committente le eventuali penali 
maturate e restano, inoltre, ferme le obbligazioni e le 
garanzie dell'Appaltatore comunque connesse all'avvenuta 
parziale esecuzione dell’Opera/Servizio.  
Nelle ipotesi di risoluzione, la Committente avrà diritto di 
proseguire i Lavori direttamente o a mezzo di altra impresa, 
ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore per i 
Lavori sino a quel momento eseguiti e per l’Opera/Servizio 
sino a quel momento consegnata alla Committente.  
A seguito della risoluzione l'Appaltatore è obbligato a 
rimuovere senza ritardo, a sua cura e spese, tutte le eventuali 
installazioni insistenti sul Cantiere, in modo da restituirlo 
alla Committente completamente sgombro da persone e/o 
cose, provvedendo a sua cura spese, rischio, responsabilità 

allo smaltimento degli eventuali rifiuti nel rispetto della 
normativa di tempo in tempo vigente. 
 
20. PASSAGGIO DI PROPRIETA' 
Se non diversamente stabilito nell’Ordine, il passaggio di 
proprietà dell’Opera/Servizio è disciplinato dalle vigenti 
disposizioni di legge.  
Il passaggio di proprietà della documentazione prodotta 
dall'Appaltatore, dai Sub-Appaltatori o dai Sub-Fornitori, per 
l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, avviene al 
momento della consegna dell’Opera/Servizio alla 
Committente.  
 
21. PROPRIETA' INDUSTRIALE 
Tutti i documenti, gli elaborati tecnici, i programmi di 
calcolo ed in generale tutte le cognizioni ed informazioni 
messe a disposizione dell'Appaltatore da parte della 
Committente, nonché quelli prodotti, acquistati o comunque 
predisposti dall'Appaltatore per espletare l'Ordine, sono e 
rimangono di proprietà esclusiva della Committente e 
devono considerarsi riservati. In particolare, ma in senso non 
limitativo, sarà di proprietà della Committente tutto il 
"know-how" di processo ed operativo, sia che questo fosse 
già acquisito dalla Committente, sia che fosse sviluppato 
durante l'esecuzione dell'Ordine. I documenti tecnici affidati 
all'Appaltatore e quelli da questi predisposti, dovranno 
essere consegnati alla Committente al termine dei lavori e 
non dovranno essere in alcun modo riprodotti o messi in 
circolazione. Se durante l'esecuzione dell'Ordine venissero 
messe a punto delle invenzioni da parte dell'Appaltatore e/o 
di suoi Sub-Appaltatori, l'Appaltatore è obbligato a darne 
tempestiva informazione alla Committente e su richiesta di 
quest’ultima metterà a disposizione ogni documentazione ed 
informazione necessaria o utile per la relativa attuazione 
produttiva, con attribuzione in favore della Committente 
medesima di una licenza gratuita dei diritti di proprietà 
intellettuale. La Committente si riserva in ogni caso il diritto 
di depositare domanda di brevetto a nome suo o di terzi dalla 
stessa designati. 

 
22. BREVETTI O MARCHI E RELATIVE LICENZE  
L'Appaltatore manleverà la Committente da qualsiasi 
responsabilità per violazione di brevetti e di marchi relativi 
all'utilizzazione dei materiali, dei macchinari o ai metodi di 
lavoro impiegati. Qualora la Committente fosse convenuta 
giudizialmente ad istanza di terzi reclamanti che la fornitura 
oggetto dell'Ordine costituisce violazione di un qualsiasi 
brevetto rilasciato in Italia o all'estero, ovvero costituisce 
concorrenza sleale, la Committente ne darà tempestiva 
comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà:  
- assumere direttamente la difesa in  ogni causa o 

procedimento legale intentato contro la Committente 
ovvero dare tutta la necessaria ed opportuna assistenza 
alla Committente, qualora questa vi provveda 
direttamente;  

- farsi carico di tutte le spese e gli oneri anche risarcitori, 
connessi e conseguenti ad una eventuale sentenza di 
condanna della Committente.  

 
23. RISERVATEZZA 
L'Appaltatore, fermo restando quanto previsto all'articolo 21 
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che precede, si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare 
in alcun modo, per motivi che non siano attinenti 
all'esecuzione dell'Ordine, le informazioni tecniche relative 
a procedimenti, attrezzature, disegni, apparecchi, macchine, 
ecc. che vengono messi a sua disposizione dalla 
Committente o di cui l'Appaltatore venisse comunque a 
conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'Ordine. 
L'obbligo di segretezza sarà per l'Appaltatore vincolante per 
tutta la durata dell'esecuzione dell'Ordine e per tutti gli anni 
successivi la sua conclusione, fintanto che le informazioni 
delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza diventino di 
dominio pubblico. In caso di inosservanza dell'obbligo di 
segretezza, l'Appaltatore è obbligato a risarcire alla 
Committente tutti i danni che a questi dovessero derivare. 
L'Appaltatore resta inoltre responsabile nei confronti della 
Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri 
dipendenti e/o da parte dei propri Sub-Appaltatori degli 
obblighi di segretezza anzidetti. E' fatto divieto 
all'Appaltatore, ai suoi dipendenti ed a tutte le persone, 
comunque, interessate all'esecuzione dell’Ordine di 
effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in 
relazione agli impianti od alle installazioni contigue alle aree 
di lavoro dell’Appaltatore medesimo, senza espressa 
autorizzazione scritta da parte della Committente.  
 
24. CODICE ETICO E LINEE DI CONDOTTA 
24.1 Appaltatore con sede in Italia 
L’Appaltatore, in relazione al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300” e sue s.m.i. (di seguito, “Decreto”): 
(i) si obbliga a rispettare le disposizioni del Decreto; (ii) 
dichiara di non aver commesso alcuno dei reati previsti dal 
Decreto; (iii) si impegna ad improntare il proprio 
comportamento, nell’esecuzione delle presenti Condizioni 
Generali e di ogni contratto, ai principi di trasparenza, 
correttezza e lealtà. 
L’Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso atto che la 
Committente ha adottato il proprio Codice Etico contenente 
i principi di etica aziendale e di conoscere pienamente tale 
documento, consultabile sul sito web di AST medesima 
(www.acciaiterni.it), impegnandosi al rispetto delle 
previsioni ivi contenute.  
L’inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni 
contenute nel Decreto e nel Codice Etico comporterà un 
inadempimento grave degli obblighi di cui alle presenti 
Condizioni Generali e di ogni contratto e legittimerà la 
Committente a risolvere ogni contratto con effetto 
immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo 
restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente 
subiti dalla Committente medesima.  
L’elenco dei reati di cui al Decreto è tassativo, ma potrebbe 
essere ampliato in futuro e in tal caso la presente clausola si 
intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati 
nel Decreto, anche se introdotti successivamente alla data di 
sottoscrizione del contratto.  
 
 
 
 

24.2 Appaltatore con sede all’estero 
L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver preso atto 
delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla 
Committente e consultabile sul sito web www.acciaiterni.it.  
L’Appaltatore si obbliga, quindi, a condurre la propria 
attività di impresa in conformità alle regole ed ai principi 
analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli 
Stati) dove esso opera, con particolare riferimento ai reati 
contro la Pubblica Amministrazione, societari, di abuso di 
mercato, in materia ambientale e transnazionali, nonché ai 
principi contenuti nel Codice Etico. 
La violazione, da parte dell’Appaltatore delle previsioni di 
cui sopra, costituisce violazione delle presenti Condizioni 
Generali, con diritto, in capo alla Committente, di risolvere 
ogni contratto con effetto immediato, mediante semplice 
comunicazione scritta, fermo restando il diritto al 
risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla 
Committente. 
 
25. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Le presenti Condizioni Generali di Appalto, così come 
ciascun Ordine e i Documenti Contrattuali ad esso allegati, 
sono regolati esclusivamente dalla legge italiana.  
Per ogni controversia derivante, sia dalle presenti 
Condizioni, sia da ciascun Ordine sia dai Documenti 
Contrattuali, sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Terni (Italia). 
 
26. VARIE 
Nell’ipotesi in cui una o più previsioni delle presenti 
Condizioni Generali dovessero essere dichiarate nulle o 
invalide per qualsiasi ragione, le altre previsioni resteranno 
pienamente in vigore. Le Parti concorderanno una clausola 
che sostituisca la o le previsioni dichiarate nulle o invalide. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, comma 2, del 
Codice Civile, l’Appaltatore approva espressamente e 
specificamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni 
Generali di Appalto:  
1. Principi Generali; 4. Figura dell’Appaltatore; 5.2 
Documentazione e dichiarazioni dell’Appaltatore 5.3 
Personale; 5.4. Rispetto della normativa; 5.5 Assicurazioni; 
5.6 Garanzie finanziarie; 5.8 Responsabilità 
dell’Appaltatore; 7.3 Cantiere; 7.4 Materiali forniti dalla 
Committente; 7.8 Assistenza al montaggio e/o 
all'avviamento dell’Opera/Servizio; 7.10 Sorveglianza e 
controllo dei Lavori da parte della Committente - Non 
Conformità - Rimedi; 7.11 Sospensioni dei Lavori; 8.1 
Termini contrattuali; 8.3 Ritardata Consegna e Penali; 9. 
Prezzi; 11. Forza maggiore; 12. Accettazione Provvisoria; 
13. Accettazione Definitiva; 14. Garanzie; 15. Fatturazione e 
Pagamenti; 16. Divieto di cessione dell’ordine e di 
Subappalto; 17. Divieto di cessione del credito; 18. Recesso 
dall'ordine; 19. Risoluzione dell'ordine; 24. Codice etico e 
linee di condotta; 25. Legge applicabile e Foro competente. 
 
Firma da parte dell’Appaltatore 
 
____________________________________ 


	CGA r3 copertina
	CGA r3 corpo
	CGA r3 All1

