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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIR. GEN. PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA 

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879 

ACCORDO QUADRO 

Relativo al “servizio di revisione generale di motori elettrici e generatrici 

a corrente continua delle automotrici ADE della F.C.E.” - CIG: 

8304357C2D  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno Duemilaventi, il giorno 21 del mese di Dicembre, viene stipulato in 

modalità telematica il presente accordo quadro 

TRA 

- il Dott. Ing. Fiore Salvatore, nato a Catania il 3 giugno 1963, il quale interviene 

nel presente Atto in qualità di Direttore Generale della Ferrovia Circumetnea 

(giusta delega contenuta nella Delibera n. 1282 del 07.05.2020 del Gestore 

Direttore Generale del trasporto Pubblico Locale, che in copia conforme si allega 

sotto la lettera “A”), nel seguito del presente Atto denominata “FCE”, con sede in 

Catania, via Caronda, n. 352/A, codice fiscale 00132380879, domiciliato per la 

carica presso la stessa sede della FCE  

E 

la Sig.ra PACE ADELE, nata a Ferentino (FR) il 25 gennaio 1960 in qualità di 

Legale Rappresentante dell’impresa REM S.r.l. con sede in VIA FERRUCCIA 

16/A - CAP 03010 PATRICA (FR), iscritta al Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FROSINONE al n. REA FR-
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138995, come attestato con certificato del 16.10.2020; codice fiscale  e partita IVA 

n. 02240470605; posizione INPS 3307824254; posizione INAIL 13404843; nel 

seguito del presente Atto denominato “Appaltatore” 

PREMESSO CHE 

- In data 25.06.2020 è stata esperita la gara per l’affidamento delle prestazioni 

indicate in epigrafe; 

- Con Delibera del Gestore n. 1388 del 27.11.2020 (all. A) è stata dichiarata 

aggiudicataria in via definitiva, dei lavori oggetto del presente Accordo 

Quadro, l’Impresa REM S.r.l. sopra costituita; 

- Si sono concluse con esito positivo le verifiche sul possesso dei prescritti 

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e che quindi, ai sensi dell’art. 

32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione è diventata efficace. 

- L’appaltatore con la partecipazione alla presente procedura ha accettato 

integralmente quanto contenuto dal Disciplinare di Gara e il Capitolato 

Tecnico; 

- l’Impresa ha prestato garanzia mediante polizza fidejussoria n. 400149958 

rilasciata da GENERALI ITALIA SpA – Agenzia principale di Frosinone in data 

04.12.2020 per l’importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) pari al 5% 

dell’importo complessivo dell’accordo quadro, a titolo di Cauzione Definitiva 

(All. B); 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come 

sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 

Oggetto dell’Accordo Quadro 
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Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto le condizioni generali che 

disciplineranno la Revisione generale di una serie di motori elettrici e generatrici a 

corrente continua delle automotrici ADE della della Ferrovia Circumetnea. In 

particolare le prestazioni comprendono tutte le attività descritte dal capitolato 

tecnico allegato agli atti di gara, incluso la manodopera, attrezzatura, mezzi e le 

prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione a perfetta regola 

d’arte dei lavori. È compreso e compensato nel prezzo offerto ogni onere 

necessario per la esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. Sono parte 

integrante dell’appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di 

organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive. I motori dovranno 

essere revisionati presso lo stabilimento indicato dalla ditta appaltante.  

Articolo 2 

Termini di esecuzione 

Il presente Accordo Quadro sarà reso operativo attraverso la stipula di singoli 

Contratti applicativi ovvero singoli ordinativi (firmati dal Responsabile 

dell’Esecuzione e riportanti il visto del Direttore di Esercizio) corredati dal 

“verbale di avvio delle prestazioni” a seguito della redazione di appositi verbali 

in contraddittorio (tra il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore ed il Responsabile 

dell’Esecuzione di FCE) nei quali saranno definite le prestazioni di volta in volta 

affidate, fino al raggiungimento del limite di € 400.000,00 iva esclusa, determinato 

dall’accordo quadro.  

Ciascun contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:  

a. l’oggetto degli interventi di revisione da eseguire;  

b. l’importo delle attività da eseguire con l’applicazione dei prezzi offerti in sede 

di gara dall’Appaltatore; 
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c. il cronoprogramma delle attività di revisione e del contraddittorio come previsto 

dal Capitolato Tecnico; 

d. i termini utili per l’esecuzione delle attività di revisione e le penalità;  

e. l’assegnazione di un termine per la sottoscrizione del contratto applicativo che 

sarà comunque obbligatorio; 

La mancata ingiustificata sottoscrizione del contratto comporterà l’incameramento 

della cauzione di cui all’art. 6. 

L’Appaltatore avrà, quindi, l’obbligo di effettuare le prestazioni, previa stipula con 

la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti 

economici, temporali e contrattuali in essi contenuti ed in conformità di quanto 

prescritto dal presente Accordo Quadro e dai documenti di gara. 

L’Appaltatore sarà, totalmente ed unicamente responsabile nei confronti della 

Ferrovia Circumetnea dell’esecuzione a regola d’arte di tutte le attività. 

Articolo 3 

Durata dell’Accordo Quadro 

Il presente accordo ha una durata di anni 4 (quattro), decorrenti dalla 

sottoscrizione del medesimo o comunque sino all’esaurimento dell’importo 

contrattuale complessivo. Da ciò discende che la scadenza contrattuale è 

determinata dal raggiungimento dell’importo contrattuale, anche se prima dei 

termini fissati oppure alla suddetta scadenza pur nell’eventualità che l’importo 

contrattuale non venga raggiunto. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni 

richiestele con affidamento di ogni singolo contratto applicativo entro il termine 

che sarà fissato dallo stesso. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti 

applicativi, i quali importi verranno fissati in base ai singoli prezzi offerti in sede 

di gara, saranno validi sino alla data di completamento dei servizi oggetto degli 
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stessi. 

Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza 

dell’Accordo Quadro, quest’ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo 

strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste, senza che 

l’Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.  

Articolo 4 

Importo dell’Accordo Quadro 

L’importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è 

stimato in € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), Per la determinazione del 

corrispettivo dei singoli contratti applicativi del presente Accordo saranno 

applicati i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara (allegato “D”). Nei 

prezzi unitari offerti sono compresi gli oneri di sicurezza esplicitamente indicati 

dall’Appaltatore. L’importo dell’Accordo Quadro non è comprensivo dell’Imposta 

sul Valore Aggiunto (I.V.A.). 

 La FCE garantisce, in qualsiasi evenienza, all’Appaltatore il raggiungimento di un 

importo minimo di corrispettivo per prestazioni contrattuali sino alla concorrenza 

del 50% (cinquantapercento) dell’importo oggetto del presente Accordo Quadro, 

indicato nel presente articolo.  

Pertanto, nell’eventualità che l’effettiva consistenza delle prestazioni, in via 

consuntiva, non raggiunga l’importo complessivo, si conviene che l’Appaltatore 

non potrà sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o compensi per lucro 

cessante o per danno emergente o per qualsiasi altra circostanza o ragione. 

Con la sottoscrizione del presente accordo l’Appaltatore si impegna ad assumere le 

prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richieste dal 

Direttore dell’Esecuzione designato da FCE ai sensi dell’accordo stesso entro 
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quattro anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di spesa sopra indicato. 

L’Appaltatore non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo 

Quadro fintantochè FCE non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente accordo 

non determina pertanto alcun obbligo in capo alla FCE ma unicamente l’obbligo, 

di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali 

predefinite nell’Accordo Quadro stesso.  

Articolo 5 

Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore 

Le prestazioni (incluse i materiali adoperati) devono essere eseguite secondo le 

vigenti normative ANSF, e disposizioni o circolari MCTC, UNI, CEI e ISO. 

Qualora nel periodo contrattuale fosse emesso un aggiornamento delle norme in 

esame FCE lo comunicherà tempestivamente alla ditta appaltatrice, dopo aver 

valutato l’impatto sulla commessa. L’Appaltatore, inoltre dovrà rendersi 

disponibile ad “audit” da parte del Committente che valutino e verifichino la 

conformità con le norme vigenti relativamente a sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro, rispetto dell’ambiente, sicurezza ferroviaria, con i termini del contratto, 

con le certificazioni e le dichiarazioni presentate dall’Appaltatore in sede della 

presentazione dell’offerta. 

Articolo 6 

Cauzione 

Al momento della stipula del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore ha 

presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva (come esattamente 

identificata in premessa). La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento 

di tutte le obbligazioni del presente contratto da parte dell’Appaltatore, del 

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni 
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stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse 

eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito 

dell’Appaltatore risultante dalla liquidazione finale. La FCE ha, inoltre, il 

diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo 

all’Appaltatore per inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori. L’Appaltatore è 

obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in 

tutto o in parte, durante l’esecuzione del presente Accordo Quadro. La 

cauzione sarà svincolata con le modalità previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Articolo 7 

Responsabilità dell’appaltatore per danni 

In relazione all’obbligo dell’appaltatore di osservare le norme previste nel 

presente atto, leggi e norme vigenti, la FCE non assumerà alcuna 

responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore stesso ed ai 

suoi dipendenti, coadiuvanti ed ausiliari autonomi e/o alle loro cose, 

nell’espletamento dei lavori in oggetto e per qualsiasi altra causa. 

L’Appaltatore si obbliga a tenere sollevata la FCE da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile e/o penale derivante da infortuni sul lavori al personale 

dipendente dall’Appaltatore stesso a causa del mancato rispetto delle norme 

antinfortunistiche vigenti, nonché da responsabilità derivanti dalle 

operazioni oggetto del presente contratto. 

L’Appaltatore assume ogni responsabilità civile e/o penale per danni che 

potessero derivare al personale ad alle cose di proprietà della Stazione 



 

8 di 14 

Appaltante, ovvero a terzi, per fatto proprio dell’Appaltatore o dei suoi 

dipendenti, coordinatori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento delle 

mansioni oggetto del presente contratto, senza che eventuali clausole o 

accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua 

responsabilità, tenendo perciò sollevata ed indenne la FCE da qualsiasi 

pretesa o molestia che a riguardo le venisse mossa. L’Appaltatore ha 

stipulato Polizza Assicurativa N. 380569395 emessa GENERALI ITALIA 

SpA Ag. 178 di Frosinone afferente la copertura assicurativa per 

Responsabilità Civile (RCT/RCO) con un Massimale di 3.000.000,00 (All. 

E). 

Articolo 8 

Pagamento 

Il pagamento sarà effettuato per ogni singolo contratto applicativo 

(ordinativo) sulla base dell’importo individuato nello stesso. 

La fatturazione dovrà essere autorizzata dal Responsabile dell’esecuzione 

di FCE alla consegna dei motori (c/o l’officina FCE di Catania Borgo) 

accompagnati da tutta la documentazione di collaudo come definita nel 

Capitolato Tecnico. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 giorni dalla data di ricezione 

delle stesse ed in presenza del benestare del Responsabile dell’Esecuzione.  

Le fatture ai sensi del D.M. n. 55/2013, dovranno pervenire alla FCE 

secondo le modalità previste dalla fatturazione elettronica utilizzando il 

codice univoco LJ6CLT. 

Ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 l’appaltatore, assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 
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in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, 

tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 

della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. I pagamenti, comunque, 

potranno essere effettuati solo dopo che la FCE avrà acquisito il DURC 

della Società ed il nulla osta dell’Agente di Riscossione. 

L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito 

della esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Accordo Quadro il 

codice C.I.G. 8304357C2D. 

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, l’Accordo Quadro è 

risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane.  

Articolo 10 

Collaudo - Report e Certificati 

Le prove ed il collaudo finale dei motori e delle generatrici saranno 

effettuati secondo le prescrizioni contenute sul Capitolato Tecnico.  

Tutte le apparecchiature adoperate per i collaudi e prove dovranno essere 

regolarmente tarate e certificate secondo la normativa vigente, e le spese 

interamente a carico della ditta appaltatrice (comprese quelle relative ai 

collaudatori incaricati da FCE come definite nel Capitolato Tecnico). 

Articolo 10 

Garanzie 

La garanzia è da intendersi 12 mesi per le parti revisionate e 24 mesi per i 

ricambi sostituiti. Nel periodo di garanzia ove, si verifichi, per causa 
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imputabile all’appaltatore, il guasto di talune parti oggetto di attività di 

revisione, lo stesso sarà convocato presso la sede FCE per la risoluzione del 

guasto senza alcun onere aggiuntivo per FCE. La risoluzione del guasto 

dev’essere attuata entro e non oltre 20 giorni naturali dalla data dell’avviso 

ricevuto dal Responsabile dell’Esecuzione. 

Articolo 11 

Penali 

Sarà applicata una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo del 

cronoprogramma stabilito dal capitolato tecnico per le attività di: 

- contraddittorio (dieci giorni dal ritiro del motore presso FCE) 

- collaudo con prova al banco (trenta giorni dal verbale di avvio delle 

prestazioni) 

- riconsegna del motore/generatrice presso la sede FCE (dieci giorni dalla 

data di collaudo) 

Qualora, si riscontri un’anomalia o incompletezza delle attività e/o dei 

ricambi utilizzati, sarà applicata una penale del valore pari all’intero valore 

del ricambio e/o attività che si rendesse necessario sostituire o completare. 

Articolo 12 

Subappalto  

L’Appaltatore ha espressamente indicato che non intende subappaltare alcuna 

prestazione 

Articolo 13 

Osservanza delle leggi sul lavoro 

Si applicano gli artt. 30 e 105 del D. Lgs. 50/2016 relativi alla tutela dei lavoratori 

e regolarità contributiva. 



 

11 di 14 

Ogni responsabilità inerente alla gestione del contratto, ivi compresa quella in 

materia di sicurezza e salute in relazione al D. Lgs. 81/2008, fa interamente carico 

all’Appaltatore. 

Articolo 14 

Protocollo di legalità 

L’Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella 

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto sono tenuti ad osservare 

quanto prescritto nel protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” stipulato 12/07/2005 tra la Regione Sicilia ed il Ministero degli Interni, le 

Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL 

(circolare Assessorato ai LL.PP. n. 593 del 31/01/2006), al quale la RFCE ha 

aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07/05/2014. 

Sono a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione 

del suddetto Protocollo. 

Articolo 15 

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

registrazione, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che le forniture di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della FCE. 

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto ed a tutti gli atti predetti 

sono a carico delle parti contraenti secondo legge. 

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a 

variazione dei corrispettivi pattuiti. 



 

12 di 14 

Articolo 16 

Trattamento dei Dati personali (Reg. UE 679/2016) 

L’Appaltatore implica il trattamento dei dati personali da parte dell’Ente, nei limiti 

ed ai sensi del Reg. UE 679/2016 e s.m.i.. I dati forniti, richiesti unicamente ai fini 

della costituzione del rapporto commerciale e del suo mantenimento, saranno 

raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi 

cartacei ed informatizzati). 

L’eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli 

limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite 

dalla legge e dai regolamenti.  

Il Titolare del trattamento dei dati è: Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. 

All’Appaltatore sarà comunque riconosciuto il diritto relativamente ai dati 

medesimi previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto 

di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al 

trattamento” del Regolamento UE 2016/679. 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 

venga in possesso nel corso dell’esecuzione del contratto, non divulgandoli in 

alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del contratto. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì relativamente a tutto il 

materiale predisposto ai fini dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore sarà 

altresì responsabile per l’esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei 

propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali 

subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi. 

Articolo 17 
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Responsabile Esecuzione 

Il Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 è il Capo 

Unità Tecnica Officine, Roberto Pappalardo che dovrà eseguire le attività 

espressamente demandate dal D. Lgs. 50/2016 e dal D. M. 49 del 07.03.2018. 

Articolo 18 

Controversie 

In caso di controversie dipendenti dalla esecuzione del contratto, il foro 

competente esclusivo è quello di Catania, con espressa esclusione della 

giurisdizione arbitrale. 

Articolo 19 

Redazione elettronica 

Il presente atto, composto di nr. 14 pagine, è redatto in modalità elettronica ai 

sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e sottoscritto, in segno di 

accettazione dalle Parti che lo l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con 

firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge. 

Allegati 

Sono allegati al presente contratto: 

A. Delibera n. 1388 del 27.11.2020 

B. Cauzione Definitiva 

C. Capitolato Tecnico 

D. Offerta Economica  

E. Polizza Assicurativa per danni RCT/RCO 

F. DURC 

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea 

(Apposizione Firma Digitale) 
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Per l’Appaltatore 

(Apposizione Firma Digitale) 

 















 

1/5 - Accordo Quadro revisione generale motori elettrici e generatrici a c.c. automotrici ADE 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA AD UN ACCORDO QUADRO CON UN 

UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL 

D.LGS. N. 50/2016, DELLA DURATA DI ANNI 4 PER L’AFFIDAMENTO DEL SER-

VIZIO DI REVISIONE GENERALE DI MOTORI ELETTRICI E GENERATRICI A COR-

RENTE CONTINUA DELLE AUTOMOTRICI ADE DELLA F.C.E - CIG: 8304357C2D 
 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO. Revisione generale di una serie di motori e generatrici a corrente 
continua delle automotrici ADE della Ferrovia Circumetnea. In particolare le prestazioni 
comprendono tutte le attività di seguito descritte incluso la manodopera, attrezzatura, mezzi 
e le prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione a perfetta regola d’arte 
dei lavori. È compreso e compensato nel prezzo offerto ogni onere necessario per la esecu-
zione dei lavori a perfetta regola d'arte. Sono parte integrante dell’appalto e compensate nei 
prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive. I 
motori dovranno essere revisionati presso lo stabilimento indicato dalla ditta appaltante. 
All’atto della presentazione della documentazione per la presente procedura, l’Appaltatore 
dovrà dare evidenza della disponibilità del banco di prova motori/generatrici.  
 

TERMINI DI ESECUZIONE 

Nell’ambito dell’accordo quadro, potrà essere affidata l’esecuzione di appalti specifici di re-
visione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei motori/generatrici, che verranno affida-
ti mediante la redazione di appositi verbali in contraddittorio, fino al raggiungimento del li-
mite di € 400.000,00 iva esclusa, determinato dall’accordo quadro. A seguito delle necessità 
esposte dai tecnici FCE i motori/generatrici segnalati che saranno oggetto della revisione sa-
ranno prelevati dall’appaltatore. 
Il trasporto dei motori e/o delle generatrici dovrà essere effettuato a cura e spese 
dell’appaltatore, che dovrà prelevarli dal deposito/officina FCE entro massimo 7 giorni dalla 
data di disponibilità comunicata dai preposti tecnici FCE. 
I motori/generatrici saranno resi disponibili alla ditta appaltatrice in lotti minimi pari a n. 2 
unità e massimo di n. 4 unità. 
A seguito della ricognizione effettuata in contraddittorio con il personale tecnico FCE presso 
la sede dell’Appaltatore, lo stesso stilerà un programma dettagliato delle attività necessarie 
alla revisione di ciascun motore/generatrice, ovvero un PIANO DI RIPARAZIONE E CONTROL-
LO che dovrà essere approvato dalla Committente. Pertanto nessun maggiore onere potrà 
essere richiesto alla stazione appaltante per un’errata interpretazione delle lavorazioni.  
Tutte le attività dovranno essere eseguite secondo quanto contenuto e prescritto dai docu-
menti contrattuali.  
L’Appaltatore sarà, totalmente ed unicamente responsabile nei confronti della Ferrovia Cir-
cumetnea dell’esecuzione a regola d’arte di tutte le attività. 
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La prova di collaudo al banco deve essere eseguita in presenza dei tecnici FCE incaricati. Tut-
te le spese inerenti le fasi di contraddittorio preventivo delle attività e di collaudo (trasferi-
mento, vitto, alloggio) sono a carico dell’appaltatore.  
 

NORME DI RIFERIMENTO E PROCEDURE 

Le prestazioni (incluse i materiali adoperati) devono essere eseguite secondo le vigenti nor-
mative ANSF, e disposizioni o circolari MCTC, UNI, CEI e ISO. 
Qualora nel periodo contrattuale fosse emesso un aggiornamento delle norme in esame FCE 
lo comunicherà tempestivamente alla ditta appaltatrice, dopo aver valutato l’impatto sulla 
commessa. 
L’Appaltatore, inoltre dovrà rendersi disponibile ad “audit” da parte del Committente che 
valutino e verifichino la conformità con le norme vigenti relativamente a sicurezza e salute 
sul luogo di lavoro, rispetto dell’ambiente, sicurezza ferroviaria, con i termini del contratto, 
con le certificazioni e le dichiarazioni presentate dall’Appaltatore in sede della presentazione 
dell’offerta. 
 

ESECUZIONE DETTAGLIO ATTIVITA’  
Di seguito si riporta la scheda delle attività da eseguire sia sul motore elettrico, sia sulla ge-

neratrice. Tali attività corrispondono a una revisione standard completa. Pertanto per ogni 

singolo appalto saranno valutate le attività da eseguire su ogni motore/generatrice in con-

traddittorio con il personale tecnico FCE che rilascerà il benestare. La somma del prezzo of-

ferto per ogni singola attività in sede di gara determinerà l’importo complessivo di ogni sin-

golo contratto del servizio di manutenzione.   

 

MOTORE a c.c./ GENERATRICE a c.c. di Automotrici ADE della FCE 

• Smontaggio completo del motore/generatrice con eventuale scalettamento del giunto. 

• Controllo degli avvolgimenti statorici e rotorici con prove elettriche di isolamento e corto 

circuito, pulizia accurata, lavaggio di tutte le parti con liquidi appropriati, verifica 

dell’integrità e solidità delle connessioni, delle legature, di tutte le saldature, dei collega-

menti al collettore. 

• Verifica del bendaggio e delle cerchiature del collettore. 

• Ripristino dell’isolamento dei cavi di collegamento. 

• Verniciatura isolante in più riprese e relative essiccazioni in forno degli avvolgimenti. 

• Tornitura, smicatura ed unghiettatura del collettore a lamelle. 

• Equilibratura dinamica del rotore completo di parti rotanti. 

• Pulizia generale e finitura di ciascun particolare meccanico a mezzo sabbiatura, verifica 

delle sedi meccaniche e valutazione delle tolleranze. 

• Revisione dei gruppi portaspazzole, pulizia e sabbiatura particolari, verifica cassetti e 

braccetti, ripristino isolamento delle briglie di collegamento, controllo della pressione 

spazzole. 

• Verifica corretto posizionamento cassetti portaspazzole del motore. 

• Sostituzione e fornitura di Kit di cuscinetti a campione per motore. 

• Sostituzione e fornitura di Kit di spazzole a campione. 

• Sostituzione e fornitura di bulloneria varia. 

• Installazione e sagomatura nuova muta spazzole, elettricamente e meccanicamente. 
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• Rimontaggio ed assemblaggio completo della macchina con adattamento dei nuovi parti-

colari sostituiti e revisionati, eventuale ricalettamento del giunto. 

• Controllo statico della linea neutra. 

•   Collaudo generale finale con prove di funzionamento a banco prova. 

•   Verniciatura esterna. 

•   Fornitura scheda collaudo e certificato di equilibratura. 

 

Variante Rotore: 

• Disfacimento dell’avvolgimento del rotore mediante rilievo dati elettrici e dimensionali, con-

trollo e pulizia del pacco lamellare con eventuale eliminazione corto circuiti, lavaggio accura-

to con liquidi appropriati, sostituzione del collettore a lamelle mediante rilievo dati, scalet-

tamento dall’albero, ricostruzione a disegno del medesimo, calettamento del nuovo colletto-

re su albero, ricostruzione delle carte isolanti in nomex, rifacimento avvolgimento in classe H 

per alte temperature con l’impiego di piattina rame H doppio 200° per alte temperature, ap-

plicazione tubetti isolanti, nastri isomica, vetro e Kapton dove necessari, ricostruzione della 

corona dei collegamenti, ricostruzione dei collegamenti al collettore come in origine, appli-

cazione cerchiature in polyglass, verniciatura isolante al forno con relativa essiccazione in più 

riprese con vernici in classe H. 

• Tornitura e unghiettatura del collettore a lamelle. 

• Equilibratura dinamica del rotore completo di parti rotanti. 

 

Variante Statore: 

• Disfacimento degli avvolgimenti statorici mediante rilievo collegamenti e dati elettrici, sca-

lettamento di tutte le bobine, disfacimento degli avvolgimenti statorici Poli Ausiliari, Poli 

Principali ed eventuale serie, controllo e pulizia dei gruppi lamellari, sostituzione isolamento 

dei nuclei in nomex, costruzione stampi per sagomature delle nuove bobine, rifacimento de-

gli avvolgimenti in classe H con l’impiego di filo rame e piattina rame H doppio 200° per alte 

temperature, applicazione isolamenti in nomex e nastratura delle singole bobine con nastro 

vetro, isomica e Kapton, calettamento delle nuove bobine su nuclei, fissaggio dei medesimi 

su gruppo cassa statorica, applicazione isolanti in vetro, ricostruzione della corona dei colle-

gamenti e isolamento dei medesimi con ausilio di nastri isomica, vetro, kapton e tubetti iso-

lanti, verniciatura isolante in forno con relativa essiccazione in più riprese con vernici e resi-

ne in classe H. 
 

 

RICAMBI  

Tutti i Ricambi devono intendersi originali, di primo impianto o equivalenti. Tutti i ricambi 

provvisti di documentazione probatoria attestante caratteristiche tecniche e termini di ga-

ranzia, dovranno essere trasmessi preventivamente al Responsabile de Procedimento. Per 

ricambio di Primo Impianto, si intende quello prodotto dal fornitore della componentistica 

del motore ed utilizzato dalla Casa Madre costruttrice. 

Per i ricambi equivalenti F.C.E. richiede la massima garanzia di qualità e sicurezza (almeno 
pari a quelle dei ricambi originali e/o di primo impianto) e pertanto l’equivalenza del/i pro-
dotto/i dovrà essere documentata in modo idoneo ed inequivocabile. 
La F.C.E. si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune a garantirla. 
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Tutti i materiali di risulta delle lavorazioni e quelli delle apparecchiature sostituite dovranno 

essere gestiti a cure e spese dell’Appaltatore, salvo diverse disposizioni del Committente nel 

rispetto delle normative specifiche di smaltimento, fornendo le dovute certificazioni al 

Committente. 

 

COLLAUDO – REPORT ECERTIFICATI 

I motori/generatrici dovranno essere testati almeno 8 ore al banco di prova prima del col-

laudo finale. 

Il collaudo finale, alla presenza di personale tecnico FCE, dovrà essere eseguito al banco di 
prova dell’Appaltatore con la consegna alla FCE dello statino del test di almeno 8 ore e dello 
statino di collaudo riportante i dati relativi al motore/generatrice (potenza, coppia, giri roto-
re, assorbimento, rendimento, etc.). 
A fine collaudo al banco dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 

• Tabella riportante i dati tecnici relative durante la messa in opera del motore/generatrice 
a banco; 

• Scheda collaudo 

• Certificato di equilibratura; 
 

Tutte le apparecchiature adoperate per i collaudi e prove dovranno essere regolarmente ta-

rate e certificate secondo la normativa vigente, e le spese interamente a carico della ditta 

appaltatrice. 

 

IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’ 

In sede di revisione generale, dev’essere compilato, per ogni motore/generatrice uno statino 

riportante tutte le misure riscontrate, i materiali sostituiti con il relativo codice e loro ubica-

zione ed ogni altra indicazione necessaria allo scopo di individuare eventuali lavorazioni e/o 

sostituzioni nelle successive revisioni. 

I materiali fuori uso tolti in opera, saranno messi a disposizione di FCE. 

 

TERMINI OPERATIVI E TEMPI DI CONSEGNA 

� Entro dieci giorni naturali dal ritiro del motore/generatrice presso la sede FCE, dev’essere 

eseguito il contraddittorio presso la sede dell’Appaltatore per l’accettazione del pro-

gramma delle attività da eseguire, dopo del quale sarà trasmesso “Verbale di Avvio delle 

Prestazioni” dal Responsabile dell’Esecuzione incaricato da FCE. 

� In seguito al contraddittorio con i tecnici FCE, saranno stabiliti i tempi di esecuzione di tut-

te le attività da eseguire ed il termine entro il quale dovrà essere eseguita la prova di col-

laudo al banco in presenza di personale tecnico FCE. Lo stesso termine perentorio sarà in-

dicato sul “Verbale di Avvio delle Prestazioni, decorso il quale sarà applicata la penale di 

riferimento ivi prevista dal presente Capitolato Tecnico. 

� Entro dieci giorni naturali dal collaudo con esito positivo, dev’essere consegnato il moto-

re/generatrice presso la sede FCE indicata. 

 

PENALITÀ 

Sarà applicata una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo del cronoprogramma 
stabilito per le attività di: 
- contraddittorio (dieci giorni dal ritiro del motore presso FCE) 
- collaudo con prova al banco (trenta giorni dal verbale di avvio delle prestazioni) 
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- riconsegna del motore/generatrice presso la sede FCE (dieci giorni dalla data di collaudo) 
Qualora, si riscontri un’anomalia o incompletezza delle attività e/o dei ricambi utilizzati, sarà 
applicata una penale del valore pari all’intero valore del ricambio e/o attività che si rendesse 
necessario sostituire o completare. 
 

 

TERMINI DI GARANZIA 

La garanzia è da intendersi 12 mesi per le parti revisionate e 24 mesi per i ricambi sostituiti. 
Nel periodo di garanzia ove, si verifichi, per causa imputabile all’appaltatore, il guasto di ta-
lune parti oggetto di attività di revisione, lo stesso sarà convocato presso la sede FCE per la 
risoluzione del guasto senza alcun onere aggiuntivo per FCE. La risoluzione del guasto 
dev’essere attuata entro e non oltre 20 giorni naturali dalla data dell’avviso ricevuto dal Re-
sponsabile dell’Esecuzione. 
 
PAGAMENTI 

Il pagamento sarà effettuato per ogni singolo appalto di revisione e sulla base del numero 
dei motori/generatrici regolarmente riconsegnati. Il pagamento delle fatture relative alla 
fornitura effettivamente consegnata sarà effettuato a 30 giorni dalla data di presentazione 
delle stesse ed in presenza del benestare del Responsabile dell’Esecuzione a seguito della ve-
rifica in esercizio dei motori.  
 

INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

I prezzi unitari di ogni capo, offerti in sede di gara, devono intendersi fissi ed invariati per 
tutta la durata del contratto. Trattandosi di contratto pluriennale si applica quanto previsto 
dall’art. art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 in merito all’adeguamento dei prezzi che potrà 
trovare applicazione a partire dal terzo anno contrattuale. 
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Oggetto: Procedura Negoziata finalizzata ad un Accordo Quadro con un unico operatore economico, 

ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, della durata di anni 4 per  

l’affidamento della revisione generale di Motori elettrici e Generatrici a corrente continua 

delle automotrici ADE della F.C.E - CIG: 8304357C2D 
 

 OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto  

 
nato a  il  

 
residente a  via  

 
in qualità di   

 
dell’impresa  

 
con sede in  

 
codice fiscale  partita IVA  

 
telefono  Fax  

 

si obbliga ad eseguire il servizio di cui all'oggetto con l'osservanza delle clausole, oneri, condizioni e pre-

scrizioni previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico alle seguenti condizioni economiche: 
 

Attività Standard revisione MOTORE ELETTRICO/GENERATRICE a c.c. 

• Smontaggio completo del motore con eventuale scalettamento del giunto. 

• Controllo degli avvolgimenti statorici e rotorici con prove elettriche di isolamento e corto circui-

to, pulizia accurata, lavaggio di tutte le parti con liquidi appropriati, verifica dell’integrità e soli-

dità delle connessioni, delle legature, di tutte le saldature, dei collegamenti al collettore. 

• Verifica del bendaggio e delle cerchiature del collettore. 

• Ripristino dell’isolamento dei cavi di collegamento. 

• Verniciatura isolante in più riprese e relative essiccazioni in forno degli avvolgimenti. 

• Tornitura, smicatura ed unghiettatura del collettore a lamelle. 

• Equilibratura dinamica del rotore completo di parti rotanti. 

• Pulizia generale e finitura di ciascun particolare meccanico a mezzo sabbiatura, verifica delle 

sedi meccaniche e valutazione delle tolleranze. 

• Revisione dei gruppi portaspazzole, pulizia e sabbiatura particolari, verifica cassetti e braccetti, 

ripristino isolamento delle briglie di collegamento, controllo della pressione spazzole. 

• Verifica corretto posizionamento cassetti portaspazzole del motore/generatrice. 

• Sostituzione e fornitura di Kit di cuscinetti a campione per motore/generatrice. 

• Sostituzione e fornitura di Kit di spazzole a campione. 

• Sostituzione e fornitura di bulloneria varia. 

• Installazione e sagomatura nuova muta spazzole, elettricamente e meccanicamente. 

• Rimontaggio ed assemblaggio completo della macchina con adattamento dei nuovi particolari 

sostituiti e revisionati, eventuale ricalettamento del giunto. 

• Controllo statico della linea neutra. 

•   Collaudo generale finale con prove di funzionamento a banco prova. 

•   Verniciatura esterna. 

•   Fornitura scheda collaudo e certificato di equilibratura. 

 

A) Totale offerta Attività Standard revisione MOTORE ELETTRICO…………€………………….……………oltre iva 

B) Totale offerta Attività Standard revisione GENERATRICE…………..………€…………………………….…oltre iva 

ADELE  PACE

FERENTINO 25/01/1960

FROSINONE VIA ALDO MORO 233 (FR)

LEGALE RAPPRESENTANTE

R.E.M. SRL

VIA FERRUCCIA 16/A  03010 PATRICA (FR)

02240470605 02240470605

0775830116  0775839345

2.860,00

3.100,00
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Variante Rotore: 

• Disfacimento dell’avvolgimento del rotore mediante rilievo dati elettrici e dimensionali, controllo e 

pulizia del pacco lamellare con eventuale eliminazione corto circuiti, lavaggio accurato con liquidi 

appropriati, sostituzione del collettore a lamelle mediante rilievo dati, scalettamento dall’albero, 

ricostruzione a disegno del medesimo, calettamento del nuovo collettore su albero, ricostruzione 

delle carte isolanti in nomex, rifacimento avvolgimento in classe H per alte temperature con 

l’impiego di piattina rame H doppio 200° per alte temperature, applicazione tubetti isolanti, nastri 

isomica, vetro e Kapton dove necessari, ricostruzione della corona dei collegamenti, ricostruzione 

dei collegamenti al collettore come in origine, applicazione cerchiature in polyglass, verniciatura 

isolante al forno con relativa essiccazione in più riprese con vernici in classe H. 

• Tornitura e unghiettatura del collettore a lamelle. 

• Equilibratura dinamica del rotore completo di parti rotanti. 

 

C) offerta attività variante Rotore MOTORE ELETTRICO…………€……………….…………………oltre iva 

D) offerta attività variante Rotore GENERATRICE………………..…€……………………………….…oltre iva 

 

Variante Statore: 

• Disfacimento degli avvolgimenti statorici mediante rilievo collegamenti e dati elettrici, scaletta-

mento di tutte le bobine, disfacimento degli avvolgimenti statorici Poli Ausiliari, Poli Principali ed 

eventuale serie, controllo e pulizia dei gruppi lamellari, sostituzione isolamento dei nuclei in no-

mex, costruzione stampi per sagomature delle nuove bobine, rifacimento degli avvolgimenti in 

classe H con l’impiego di filo rame e piattina rame H doppio 200° per alte temperature, applicazio-

ne isolamenti in nomex e nastratura delle singole bobine con nastro vetro, isomica e Kapton, calet-

tamento delle nuove bobine su nuclei, fissaggio dei medesimi su gruppo cassa statorica, applica-

zione isolanti in vetro, ricostruzione della corona dei collegamenti e isolamento dei medesimi con 

ausilio di nastri isomica, vetro, kapton e tubetti isolanti, verniciatura isolante in forno con relativa 

essiccazione in più riprese con vernici e resine in classe H. 

 

E) offerta attività variante Statore MOTORE ELETTRICO…………€…………………………………oltre iva 

F) offerta attività variante Statore GENERATRICE………………..…€……………………………….…oltre iva 

 

TOTALE OFFERTA ECONOMICA (A+B+C+D+E+F) 

    

€___________________(_________________________________) OLTRE IVA 
        

Di cui: 

• *costi per manodopera €______________________(_____________________________) 

 

• costi aziendali di sicurezza ai sensi del D.LGS.81/2008 €________________(________________________) 

(*) allegare scomposizione costi manodopera per ciascuna delle attività offerte (A-B-C-D-E-F) 

 

 

 

5.200,00

5.400,00

2.980,00

4.100,00

23.640,00

14.800,00

709,00

VENTITREMILASEICENTOQUARANTA/00

QUATTORDICIMILAEOTTOCENTO/00

SETTECENTONOVE/00
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Luogo e data ________________ 

 

 
Apposizione Firma Digitale (**) 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

(**) il firmatario deve essere munito dei poteri necessari per impegnare l’Impresa e deve essere la stessa persona che 

sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. 

PATRICA 22/06/2020











Durc On Line

Numero Protocollo INPS_22507731 Data richiesta 07/09/2020 Scadenza validità 05/01/2021

Denominazione/ragione sociale R.E.M. SRL

Codice fiscale 02240470605

Sede legale VIA FERRUCCIA 16/A PATRICA FR 03010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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