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Pratola Serra  lì    15/04/2015 





Oggetto: STUDIO/PROGETTAZIONE E FORNITURA/MESSA IN OPERA DI NUOVO TRASPORTO TRATTO A SCARICO BASAMENTI SU IMPIANTO DIGITRON. 
CAPITOLATO

1) OGGETTO DELLA RICHIESTA

La specifica ha per oggetto lo studio e progettazione, fornitura e messa in opera di nuovo trasporto tratto A scarico Basamenti su impianto Digitron.
2) OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L’impresa è obbligata a consegnare alla FMA:

· Planning dettagliato delle attività che andrà a realizzare ;

3) PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

a) Essendo materiale specifico si richiede che la ditta si impegni ad effettuare , ove fosse necessario, un sopralluogo per visionare il lavoro e verificare eventuali misurazioni o documentazioni necessarie per la realizzazione dello stesso.

b) La quotazione economica va fatta a corpo, separando ogni singola voce di costo.
c) Il lavoro dovrà essere eseguito in ottemperanza al Decreto Legislativo 626/94 e legge 123 Qualora il lavoro dovesse essere svolto in concomitanza alle attività produttive, i mezzi di sollevamento dovranno essere elettrici. 
4) QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

I materiali utilizzati per l’attività sopra descritta dovranno essere del tipo specificato  nell’allegato 1; inoltre, rispettare singolarmente le norme vigenti. Nel caso in cui siano rinvenuti nel corso dei lavori materiali scadenti e non idonei all’uso oppure non previsti in specifica, a giudizio della Ingegneria di Stabilimento, la ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile e dovrà rimediare a proprie cure e spese.

5) TEMPISTICA UTILE PER LA CONSEGNA DEI MATERIALI 

Il tempo utile per la consegna dei materiali è da concordarsi in fase di sopraluogo.

Eventuali sospensioni dei lavori se non comunicate per iscritto all’Ingegneria di Stabilimento non sono da ritenersi valide e quindi ai fini della consegna dei materiali non rilevanti, inoltre nelle comunicazioni di eventuali sospensioni della fornitura bisogna evidenziare le motivazioni della sospensione.

Allegato 1) -------------------------------------------------

ATTIVITA SU LINEA TRASPORTO TRATTO A SCARICO BASAMENTI SU IMPIANTO DIGITRON;

La ditta dovrà eseguire i seguenti lavori:

1. Studio e progettazione di nuovo trasporto scarico basamenti su tratto A impianto Digitron; il nuovo trasporto sarà composto da un discensore e da un trasporto a rulli, gruppo dosatore e blocchi anti caduta basamento. La meccanica del discensore dovrà reggere il peso di circa 100Kg statico e in movimento. La traslazione di salita e discesa discensore potrà essere eseguita con motoriduttore-cremagliera su guida lineare a pattini oppure con molle ad aria sospensioni pneumatiche (impianto gruppo trattamento area compressa e valvole pneumatiche). La posizione del discensore a impianto fermo sarà garantita con fermo meccanico a comando elettrico. L’azionamento del motore elettrico discensore dovrà avvenire con inverter. Il trasporto in uscita dovrà avere un’altezza dal piano pavimento non superiore a 800mm. Il discensore sarà posto all’interno dell’area tecnica recintata tratto A. La meccanica di movimentazione discensore sarà di colore giallo. Il discensore sarà provvisto di dispositivo meccanico anti caduta basamento. 
2. Modifica recinzione metallica in uscita nuovo trasporto.

3. Smontaggio meccanico ed elettrico del trasporto tratto A impianto Digitron.

4. Fornitura e posa in opera del nuovo trasporto del punto 1. 
5. Studio e progettazione di nuovi cavi elettrici e relativo cablaggio dal nuovo trasporto all’armadio elettrico tratto A.
6. Implementazione fasi manuali del nuovo trasporto dalla pulsantiera tratto A.
7. Implementazione programma PLC S5 per la gestione in automatico e manuale del nuovo trasporto e relative anomalie.
8. Implementazione messaggi di condotta e anomalia su visualizzatore EXAT pulsantiera tratto A

9. Fornitura e posa in opera dei nuovi cavi elettrici dal trasporto all’armadio tratto A.
10. Sostituzione di tutti i sensori induttivi e fotocellule e relativi cavi sul nuovo trasporto.

11. Sostituzione e implementazione parte elettromeccanica relè di potenza e ausiliari, interruttori magnetotermici per la gestione del nuovo trasporto.
12. Sostituzione di tutti i pulsanti, selettori e spie luminose sulla pulsantiera tratto A.
13. Fornitura completa dei schemi funzionali quadro elettrico e listato PLC del tratto A; il tutto con sistema Eplan  e in formato pdf  (su supporto CD). Fornitura in triplice copia formato cartaceo schemi elettrici QE completo del tratto A e listato plc; distinte basi componenti. 
14. Fornitura manuale uso e manutenzione del nuovo trasporto e schede manutenzione preventiva come da cantiere/pilastro WCM.
15. Dichiarazione conformità (marcatura CE) test elettrico – Norma 17/13 e Compatibilità EMC.
16. Varie ed eventuali che saranno evidenziate e annotate durante il sopralluogo dell’impianto.
17. Assistenza alla ripresa produttiva per tre giorni lavorativi su tre turni
18. Addestramento personale conduttore macchina

19. Addestramento personale manutentivo macchina
20. La ditta è tenuta ad effettuare il lavoro presentando un piano lavoro ed accordi preventivi con il tecnologo di Area o in sua assenza con l’Area Manager 

21. La ditta è tenuta a lasciare l’area di lavoro pulita al termine di ogni lavoro.
22. La ditta è tenuta a completare ogni singolo lavoro  entro la giornata lavorativa 

23. Eventuali attività , visionate al momento del sopraluogo, ma che si ritengano necessarie al corretto completamento del lavoro sono da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori. 

24. Collaudo funzionalità impianti con tecnologo/specialista.
UTE 2 – LAVORAZIONE BASAMENTO


SPECIFICA TECNICA  FCA-TRASP-TRATTO-A
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