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PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico contenente CN, PLC e azionamenti per la gestione dei due portali e dell’isola
Rifacimento impianto elettrico bordo macchina per ogni portale con fornitura e posa in opera di cavi elettrici, catene portatavi, finecorsa, pulsanteria, elettrovalvole
Fornitura e posa in opera di tutti i nuovi motori necessari per la movimentazione dei bracci di ogni portale

Fornitura software CN, PLC, OP

Modifica quadro elettrico cambio dorsale

Messa in servizio presso VS stabilimento

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )
ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 ) Specifica tecnica EU_VE_04_2021 del 10/03/2021
2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.
2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA
L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:
PROGETTAZIONE
· Sopralluogo sull’impianto e rilevamenti.
· Progettazione e disegnazione meccanica delle flange di adattamento dei nuovi 
motori assi SIEMENS in sostituzione di quelli esistenti.
· Progettazione modifiche schemi elettrici HW in Eplan P8 v.2.7 o successiva
· Progettazione SW    nuovo    CN    Siemens   Sinumerik 840D SL 6FC5371-0AA30-0AB0  in  sostituzione  dei  controlli  C3G 9000  Comau esistenti
· Progettazione SW - HMI per pannello operatore OP12 SIEMENS.
SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI
· Fornitura di n°2 quadri elettrici cablati di comando e controllo in sostituzione 
degli esistenti.
·  Il primo quadro elettrico (armadio generale) sarà indicativamente di dimensioni  l.1800 x h.1800+200 x p.500 verniciatura RAL1014 . 
Conterrà i sezionatori di potenza e servizi generali, gli interruttori e teleruttori di comando, le 
alimentazioni di tensione ausiliarie (24Vdc + modulo UPS 6EP1961-3BA01 
SIEMENS ). Al sopra descritto quadro “generale” dovrà essere aggiunto n°1 
modulo entrata cavi di dimensioni l.400 x h.1800+200 x p.500.
· B) Il secondo quadro elettrico (armadio azionamenti) sarà indicativamente di
dimensioni l.1200 x h.1600+200 x p.500 verniciatura RAL1014. Sarà dotato di condizionatore dimensionato in base al relativo calcolo termico. Conterrà nuovi azionamenti SINAMICS, nuovo CN 840D sl SINUMERIK, nuovi interruttori magnetotermici, teleruttori, circuiti di sicurezza cablati su schede safety Siemens.
· Gli armadi dovranno essere posizionati in passerella
· Studio e progettazione e messa in opera di nuovi azionamenti digitali serie 
SINAMIC e relativi motori elettrici, gli azionamenti e i motori dovranno sostituire 
gli obsoleti in macchina.
· Fornitura di n°1 pulpito generale dotato di pannello operatore OP12 SIEMENS 6FC5203-0AF02-0AA2 + Pulsantiera macchina MCP -SIEMENS
· Fornitura di n°1 pulpito locale dotato di pannello operatore TP700 CONFORT 6AV2124-0GC01-0AX0 SIEMENS e pulsantiera di comando.
IMPIANTO DI BORDO MACCHINA
· Allacciamento dei nuovi quadri elettrici al blindo di stabilimento e collegamenti
all’impianto elettrico di bordo macchina (se fosse necessario realizzeremo nuova linea elettrica da blindo)
· Sostituzione dei motori esistenti N° 6: I nuovi motori controllati saranno di tipo 1FT7 SIEMENS
· Sostituzione delle catenarie esistenti con nuove catenarie di tipo IGUS:
· Fornitura e cablaggio dei nuovi cavi motori, encoder e ausiliari posa mobile in
  sostituzione di quelli presenti nelle catenarie esistenti.
· Fornitura e cablaggio di nuovi tubi aria flessibili in catenaria per le pinze dei 2
  portali
· Fornitura di nuova pulsantiera mobile HT8 SIEMENS con n°1 nuovo attacco
  BOX-PN – SIEMENS
· Fornitura e installazione di modulo UPS 6EP1961-3BA01 SIEMENS
· Rifacimento impianto elettrico  a  bordo  pinze  previo  miglioramento  della
posizione dei sensori + map meccanica del gruppo pinze.
· Fornitura ed installazione di nuovi ripartitori Murrelektronik PN per la gestione
degli I/O di bordo.
· Fornitura di sistema SIMATIC ET200SP 6ES7155-6AA01-0BN0 con relative schede ingresso e uscite digitali safety
· Interfacciamento con i segnali delle macchine, trasporti, post-process e navette di trasferimento
· Fornitura  di  n°1  colonna  luminosa  SIRENA  come  da  capitolato  FCA,in sostituzione di quella esistente.
· Fornitura del nuovo pacco elettrovalvole M12 - (Festo / SMC) in sostituzione di quelli attuali delle pinze.
· Inserimento di fotocellule controllo pezzi a bordo del trasportatore
· Ripristino meccanico dei nidi di appoggio all’interno del canalone
TRASPORTI SCARICO INTERDORSALE-INGRESSO LAVATRICE
· Rimozione meccanica ed elettrica dell’attuale manipolatore di collegamento tra due trasportatori scarico inter-dorsale e carico impianto di lavaggio.
· Smontaggio  dell’attuale  albero  di  rinvio  del  trasporto  ingresso  lavatrice  e 
smontaggio del gruppo di moto-riduzione sull’albero motrice trasporto scarico 
inter-dorsale 4, adeguamento se necessario, previo la sostituzione del gruppo motoriduttore esistente.
· Rimozione dell’armadio elettrico con tutti i collegamenti elettrici di controllo del 
manipolatore
· Giunzione dei trasportatori attraverso la costruzione di nuovi estrusi in alluminio
· Riposizionamento degli attuali dosatori secondo nuova configurazione (spezza flusso)
· Modifiche elettriche e software per il controllo dei dosatori e fc del trasporto dei
scarico portale inter-dorsale 4.
· Adeguamento della potenza del motore al fine di poter muovere la catena  del trasportatore con la nuova configurazione.
TRASPORTO BAIA DI PRELIEVO
· Fornitura e installazione di inverter e motoriduttore sew-eurodrive per movimentare il trasferitore a 5 posizioni della baia della interdorsale
ASSISTENZA
· Assistenza alla produzione fino a comprovata efficienza della macchina
FORMAZIONE
· Addestramento al personale di manutenzione e conduzione su turno centrale
· Eseguire simulazione di manutenzione, es. sostituzione motore/azionamento
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

·  accettazione dei materiali da utilizzarsi

·  definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

·  definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

·  definizione delle attività di montaggio elettrico 
Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

Ingegneria

· Documentazione (vedi voce relativa)

4) ESCLUSIONI

· Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura
· Eventuali interventi meccanici sulla macchina in oggetto (ad esclusione delle pinze)
5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE
 La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo in tre copie:

· N° 3 DVD ROM/n°1 chiavetta USB contenenti le disegnazioni hardware in Eplan e i software per PLC, Programmi CN e HMI modificati, i manuali di uso e le schede di manutenzione, Machine Ledger in ottica WCM, calcoli termici dei nuovi quadri elettrici, elenco ricambi in formato excel.
· N° 3 copie di nuovi schemi elettrici aggiornati formato A4
· N° 3 copie elenco ricambi in formato A4
· N°3 copie cartacee formato A4 del manuale utente
· Dichiarazione di conformità secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 : 2010
7) QUOTAZIONE ECONOMICA
La quotazione economica dell’intera fornitura  è la seguente:

Totale a corpo    € 245.200,00 + IVA di cui  € 2.500,00 + IVA per oneri di sicurezza 

Fatturazione: 100% dell'importo concordato e/o indicato in ordine dopo la firma del benestare di funzionalità presso il VS stabilimento, con pagamento:

90% a 60gg d.f. f.m. con allegato verbale positivo di collaudo funzionalità

10% a 60gg d.f. f.m. dal verbale positivo di accettazione finale

Consegna: franco presso VS sede
Tempo consegna:  i tempi di consegna sono riportati nella tabella allegata alla presente offerta.

Validità offerta:  90gg

Subappalto:  la NS azienda deve subappaltare una parte delle lavorazioni a terze ditte. I lavori da subappaltare sono relativi a parte dell'installazione in campo e a parte della messa in servizio e  all'affiancamento del VS personale di manutenzione e produzione . 
PIANIFICAZIONE ATTIVITA'
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	ELENCO ATTIVITA'
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8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 24 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.
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Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti
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