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SEZIONE I

OBIETTIVI – CAMPO DI APPLICAZIONE

I.1
OBIETTIVI – CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente specifica tecnica fornisce le modalità per l’espletamento della fornitura, installazione, cablaggio, software e messa in servizio del nuovo plc del forno heurtey presso la  Hydro Aluminium Slim S.p.A.

In tale specifica sono elencate le attività da eseguire per l’espletamento delle attività suddette.

SEZIONE II

CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

II.1
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Gli interventi riguardano l’adeguamento del sistema di automazione dell’impianto con apparecchiature di nuova generazione.

L’intervento è volto all’aumento dell’affidabilità dell’impianto stesso.

II.2
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Si riporta una descrizione degli interventi da effettuare per l’ottenimento degli obbiettivi da noi prefissati: 
Lo scopo di fornitura del nuovo PLC prevede: 

-  Nuovo PLC per il controllo del forno Heurtey, sviluppato su piattaforma Siemens S7-300 

-  Nuove  piastre  per  quadro  elettrico  esistente  in  sostituzione  delle  esistenti,  con  montati preventivamente tutti i nuovi componenti. 

-  Documentazione tecnica (schemi funzionali) in formato elettronico (PDF o similari) 

-  Software per la gestione del forno, sviluppato sulla base del backup dell’attuale software 

-  Smontaggio  delle  vecchie  piastre,  installazione  delle  nuove  piastre  e  cablaggio/modifiche elettriche del quadro esistente 
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-  Messa in servizio del nuovo sistema
II.3
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI LAVORI

Per le lavorazioni richieste sarà emesso un ordine il quale descriverà il tipo di lavoro da eseguire, il funzionario tecnico Hydro, il funzionario tecnico della ditta appaltatrice, le operazioni da effettuare prima dell’inizio delle attività e gli attrezzi e i DPI che saranno utilizzate durante l’espletamento delle stesse.
II.4
ATTIVITA’ DA PREDISPORRE

1. Rilevazione dello stato attuale tramite sopralluoghi e misurazioni ed acquisizione di informazioni tecniche circa lo stato e le caratteristiche dei luoghi e dell’impianto.

2. Presentazione delle pratiche necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni previste dal nostro ufficio igiene e sicurezza HSE e al disbrigo delle stesse.

3. Realizzazione a regola d’arte di tutti gli interventi nel rispetto delle norme di sicurezza e d’igiene sul lavoro.

4. Nomina del vostro funzionario tecnico, responsabile anche del cantiere, il quale sarà l’unico interlocutore con il funzionario tecnico Hydro.

II.5
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

DOCUMENTAZIONE DA HYDRO A DITTA ESTERNA

1. Libro della sicurezza

2. Schemi elettrici dello stato attuale dell’impianto

3. Backup dell’attuale software la cui logica dovrà essere implementata nel nuovo PLC

DOCUMENTAZIONE DA DITTA ESTERNA A HYDRO

4. Certificato iscrizione alla camera di commercio

5. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato congiuntamente da INPS e INAIL)

6. Piano Operativo di Sicurezza generale relativo alle attività da svolgere all’interno della Hydro Slim

7. Libro Matricola

8. Lista del personale operante in Hydro Slim

9. Dichiarazione di responsabilità *

10. Compilazione contestuale con il funzionario tecnico Hydro del documento denominato DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) *

11. Permessi di lavoro *

12. Modulo di protezione ambientale *

* = modulistica presente nel Libro della Sicurezza

II.6
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI LAVORI

Al termine dei lavori, tutte le aree interessate alle lavorazioni dovranno essere prive di materiale di risulta dalle demolizioni e dagli smontaggi come ad esempio scatole, fili, imballi, ecc. 

SEZIONE III

ALLEGATI

Secondo vostra richiesta in fase di formulazione dell’offerta.

SEZIONE IV

NOTE

La valutazione dell’offerta da parte della ditta fornitrice dovrà essere fatta in seguito a sopralluoghi e valutazioni appropriate se la fornitrice li renderà necessari.
