



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.
CASELLA POSTALE 1100 - 85100 POTENZA

Enel Servizio Elettrico SpA - Società con unico socio
Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 09633951000 - R.E.A. 1177794
Capitale Sociale 10.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Spettabile
R.E.M. S.R.L
V FERRUCCIA
03010 PATRICA FR

N. Pratica: **00178871965**

Prot. Fr & 257

Oggetto: Richiesta del 05/02/2009 relativa a Spostamento impianti - V FERRUCCIA PATRICA -
Preventivo n. 651179 N. Cliente: 616958003

Spettabile R.E.M. S.R.L,

di seguito vi comunichiamo il preventivo di spesa relativo alla vostra richiesta. L'importo complessivo è di Euro 9223,97 (IVA compresa) ed è costituito dalle seguenti voci (ai sensi del Provvedimento CIP 42/1986 e successive modificazioni):

	Euro
Corrispettivi per spostamento impianti:	
Materiali	2369,71
Mano d'opera	1262,10
Prestazioni di terzi	2773,72
Spese generali (20%)	1281,11
Materiali di recupero (in detrazione)	0,00
Imponibile IVA	7686,64
IVA 20,00 %	1537,33
Totale	9223,97

Vi informiamo che il preventivo formulato sarà valido fino al 16/09/2009 (salvo eventuali futuri provvedimenti di legge).

L'importo complessivo pari a Euro 9223,97 dovrà essere versato sul conto corrente postale 26245001 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - LAZIO, ABRUZZO E MOLISE e da inoltrarci copia contestualmente all'accettazione.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori sarà di 60 giorni lavorativi, a partire dalla data di accettazione di questa proposta o dalla data in cui ci comunicherete di aver completato le seguenti opere: vedere Specifica Tecnica già consegnata riguardante le opere di vostra competenza, se successiva e comunque al netto di eventuali tempi per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni.

Per maggiori chiarimenti o informazioni, Sig Mattone Paolo è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 al 0775994012.

SPECIFICA TECNICA

ATTIVITA' NECESSARIE PER L'INIZIO DEI LAVORI:

1. **Accettazione delle condizioni tecnico - economiche del preventivo secondo le modalità che Le saranno comunicate con la lettera preventivo**
(La sola comunicazione di fine opere non costituisce accettazione del preventivo).

2. **Comunicazione del completamento delle opere e/o dell'ottenimento dei permessi di Sua competenza:**

- Esecuzione manufatto per alloggio del gruppo di misura (pag. 2 allegato)
- Messa in opera di contenitore in vetroresina per alloggio del gruppo di misura (pag. 2 allegato)
- Esecuzione vano in muratura per alloggiamento gruppo di misura/quadro centralizzato (pag. 2 allegato)
- Posa di tubazione interrata (pag. 3-4 allegato)
- Posa sotto traccia di tubazione (pag. 3-4 allegato)
- Consegna documentazione prevista da documento DK5600
- Ottenimento permessi su proprietà privata / condominiale
- SERVITU' AMMOVIBILE BONARIA PER CORSO LINEA HT ARREA...ERIMOZIONE BLOCCO DI FONDAZIONE DEL TRALICCIO DA RIMUOVERE**
- Installazione gruppo di misura dell'energia immessa sul punto di connessione
- Predisposizione del cavo elettrico di collegamento fra l'uscita del convertitore/generatore ed il gruppo di misura dell'energia prodotta dall'impianto
- Predisposizione del cavo elettrico di collegamento fra il gruppo di misura dell'energia prodotta dall'impianto ed il quadro elettrico generale
- Compilazione ed invio della "Scheda di informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza comunicate dal cliente" (in caso di servizio di misura dell'energia prodotta svolto da Enel)

Modalità di Comunicazione (N.B. non utilizzare modalità di comunicazione diverse da quanto indicato)

- Invio del presente documento **al fax n° 0775 871496 dell'unità che ha in gestione la sua richiesta,**

Comunico che le Opere di mia spettanza sono Complete

Firma Cliente

- Invio della comunicazione tramite e-mail all'indirizzo paolo.mattone@enel.it.
- contestualmente all'accettazione del preventivo (punto 1. di questa specifica)

3. **Ottenimento, da parte di Enel, delle autorizzazioni / permessi:**

- Ottenimento permessi/autorizzazioni tempo previsto : _____ gg. solari

Data di Consegna:

13/03/2008

Firma Inviato Enel



sul C/C n.

26245001

di Euro

#9223,97

IMPORTO IN LETTERE

NOVEMILA DUECENTOVENTITRE 197

INTESTATO A

ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE
LAZIO - ABRUZZO - MOLISE

CAUSALE

SPOSTAMENTO IMPIANTI V. FERRUCCIA PATRICA
PREVENTIVO 651179 nr cliente 616958003

ESEGUITO DA

R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA-12
VIA - PIAZZA
CAP 03010
LOCALITÀ PATRICA - FR -|81/131 02 28-05-09 R1|
|0131 €*9.223,97*|
|VCY 0400 €*1,10*|
C/C 26245001 P 0086

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE