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PREMESSA

 Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

· Ingegneria apparecchiature e software

· Materiali elettrici ed elettronici

· Ingegneria bordo macchina

· Messa in servizio presso la sede del VS cliente 
Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )
ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Schema elettrico attuale
2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.
L’architettura attuale è composta da un PLC Mitsubishi che comunica attraverso I/O digitali con un PLC Allen Bradley che è il bridge di comunicazione di tutti gli altri PLC in DHPlus.

I dati scambiati tra i vari PLC sono relativi a messaggi, impostazioni e visualizzazioni dati.

Il PLC Mitsubishi comunica in seriale con il sistema PMS200A, il quale acquisisce sia i valori delle termocoppie della macchina che i valori della pressione dell’olio di sovraccarico.

Tutti i dati vengono riportati su un pannello operatore presente sul pulpito

La soluzione è la sostituzione completa del PLC Mitsubishi e del PMS200A con un PLC Siemens e il ripristino della comunicazione con i PLC Allen Bradley

Per quanto riguarda il controllo della quota slitta, il sistema attuale comunica attraverso I/O digitali con un PLC Allen Bradley.

Tutti i dati vengono riportati su un pannello operatore presente sul pulpito

La soluzione proposta è la sostituzione del sistema attuale con dei moduli remotati Siemens comandato dal PLC 1500 che verrà installato per il controllo dello sforzo, un encoder assoluto e un HMI da 4” per visualizzare i dati

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA
L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) SISTEMA TOTALE
Revamping sistema comprendente:

· Smantellamento del sistema PMS200A e del proprio monitor

· Smantellamento del PLC Mitsubishi e del proprio monitor

· Fornitura e posa in opera di un PLC Siemens tipo S7-1500 CPU 1513

· Fornitura e posa in opera di modulo remotato ET200SP completo di 16 ingressi analogici per termocoppie e 4 ingressi analogici ad alta velocità per i trasmettitori di pressione
· Fornitura e posa in opera di modulo remotato ET200SP completo di 96 ingressi digitali e 32 uscite digitali
· Fornitura e posa in opera di un pannello operatore Siemens Touch Screen da 9” colori

· Fornitura e posa in opera di uno switch di rete

· Fornitura e posa in opera di un alimentatore 24Vdc 10A

· Fornitura e posa in opera di due trasmettitori di pressione da 250Bar ad alta velocità di risposta

· Fornitura e posa in opera dei nuovi cablaggi dei trasmettitori e tra PLC e HMI

· Fornitura e posa in opera dei nuovi cablaggi tra PLC Siemens e PLC Allen Bradley
· Fornitura e posa in opera di quanto altro occorrente alla realizzazione dell’opera

2.1.2) SISTEMA DI CONTROLLO QUOTA
Revamping sistema comprendente:

· Smantellamento del sistema attualmente installato

· Fornitura e posa in opera di un Encoder Sick assoluto multigiro Profinet (di VS fornitura gli adattamenti meccanici)

· Fornitura e posa in opera di modulo remotato ET200SP completo di 48 ingressi digitali e 48 uscite digitali
· Fornitura e posa in opera di un pannello operatore Siemens Touch Screen da 4” colori

· Fornitura e posa in opera di uno switch di rete

· Fornitura e posa in opera dei nuovi cablaggi 

· Fornitura e posa in opera dei nuovi cablaggi tra PLC Siemens e PLC Allen Bradley
· Fornitura e posa in opera di quanto altro occorrente alla realizzazione dell’opera

2.1.3) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE
Sviluppo ingegneria per la realizzazione delle modifiche ai quadri elettrici e del software di gestione comprendente:

· Rilievi presso VS cliente

· Decodifica dello scambio dati tra PLC Allen Bradley e PLC Mitsubishi

· Decodifica dello scambio dati tra PLC Mitsubishi e sistema PMS200A

· Schemi elettrici funzionali eseguiti con EPLAN (solo parte modificata)
· Elenchi materiali apparecchiature armadi

· Elenchi materiali apparecchiature pannello di comando

· Elenchi materiali equipaggiamenti elettrici bordo macchina

· Manualistica apparecchiature

· Manualistica operatore e trouble shooting

· Definizione della struttura del software del PLC e HMI Siemens
· Sviluppo del software PLC e HMI sulla base della specifica tecnica funzionale

· Listati e Cd programmi PLC,  HMI
2.1.4) MESSA IN SERVIZIO
Fornitura della messa in servizio del sistema presso la sede del vs cliente, comprendente:

· test I/O campo e apparecchiature armadio

· prove funzionali 
· training del personale 4 ore 

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

·  accettazione dei materiali da utilizzarsi

·  definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

·  definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

·  definizione delle attività di montaggio elettrico 

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

Ingegneria

· Documentazione (vedi voce relativa)

4) ESCLUSIONI
· Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura
· Mezzi di carico/scarico e sollevamento presso il cliente finale

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO
Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale
6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

· Schema elettrico (solo parte modificata)

· Copia software PLC 

· Copia software HMI 
· Dichiarazione di conformità montaggi elettrici
7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 40.900,00 + IVA

Consegna: da concordare in fase d’ordine

Trasporto: franco VS Cliente

Pagamento: da concordare in fase d’ordine

Validità offerta: 60gg



Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti








R.E.M.  srl


 



