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. DEFINIZIONI 

Ai fini della disciplina di cui alle presenti Condizioni 
Generali e di quella dell’Ordine /Contratto, i seguenti termini 
avranno il significato di seguito indicato: 
«Appaltatore»: è la persona fisica o giuridica incaricata 
dell’esecuzione delle Opere oggetto dell’Ordine/Contratto. 
«Buyer»: si intende la figura individuata all’interno 
dell’Ordine/Contratto incaricata all’emissione dello stesso; 
«Committente»: deve intendersi la Società del Gruppo 
AVIO S.p.A., come individuata nell’Ordine/Contratto.  
«Capitolato Tecnico»: indica i requisiti tecnici emessi dalla 
Committente; 
«Condizioni Generali»: si intendono le clausole del 
presente documento avente ad oggetto la prestazione da parte 
dell’Appaltatore; 
«Contratto Quadro»: si intende un Ordine di Acquisto 
aperto (chiamato anche Ordine a Valore) per forniture che 
prevedono l’utilizzo di attività continuativa di prestazioni, in 
un arco temporale specificato nell’Ordine stesso (di seguito 
indicato come “Contratto”); 
«Corrispettivo»: indica l’importo che la Committente 
riconosce all’Appaltatore per l’esecuzione dell’Opera. 
«Gruppo AVIO»: deve intendersi la Società AVIO S.p.A. e 
tutte le Società Controllate ai sensi dell’art. ൬൭൯൳ del Codice 
Civile nonché altre imprese controllate ai sensi dell’art. ൬൰ 
del Decreto Legislativo ൳/൮/൫൳൳൫, n. ൫൬൱.  
«Lavori»: si intendono tutte le prestazioni a carico 
dell’Appaltatore oggetto dell’Ordine/Contratto; 
«Materiali»: si intendono le attrezzature e i materiali 
specifici (a titolo meramente esemplificativo: materie prime, 
materiali in tutto o in parte già lavorati o apparecchiature, 
nonché modelli, stampi, calibri, sagome, maschere campioni 
od altro, comunque destinati ad essere integrati nell’Opera o 
per attività connesse) che la Committente mette a 
disposizione dell’Appaltatore compreso quanto 
eventualmente realizzato da quest’ultimo e venduto alla 
Committente. 
«Opera»: consiste nell’insieme delle prestazioni oggetto 
dell’Ordine/Contratto, da eseguirsi a cura dell’Appaltatore 
con mezzi, personale ed attrezzatura dello stesso; 
«Ordine di Acquisto»: indica il documento emesso dalla 
Committente per una specifica fornitura di Opere, soggetto 
alle presenti Condizioni Generali ed ai documenti indicati nel 
testo dell’Ordine di Acquisto stesso (di seguito indicato come 
“Ordine”); 
«Parte/i»: si intendono la Committente e l’Appaltatore; 
«Sito»: indica il luogo indicato nell’Ordine/Contratto nel 
quale saranno eseguiti i Lavori per l’esecuzione dell’Opera. 
In caso di lavori edili il Sito dovrà essere opportunamente 
delimitato a cura dell'Appaltatore come concordato con il 
Committente e il Coordinatore per la progettazione, al fine di 
separarlo completamente dall'area in cui il Committente 
svolge le proprie attività (di seguito indicato come 
“Cantiere”); 
«Subfornitore/Subappaltatore»: si intende qualsiasi 
società, associazione o persona fisica avente un contratto con 

l'Appaltatore per la prestazione di manodopera o servizi in 
relazione ad un Ordine/Contratto; 
 
I termini che figurano con iniziale maiuscola nelle presenti 
Condizioni Generali, sia al singolare che al plurale, hanno i 
significati riportati nel presente paragrafo (Definizioni). 
 
. GENERALITÀ  

൬.൫. Le presenti Condizioni Generali definiscono e 
disciplinano i reciproci diritti, obbligazioni e responsabilità 
nascenti tra le Parti nell’esecuzione di appalti di lavori e servizi 
da svolgere all’interno e all’esterno degli stabilimenti del 
Gruppo AVIO ai fini della realizzazione dell’Opera. 

 

൬.൬. Le diverse tipologie di appalto sono regolate 
dall’Ordine /Contratto. Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto 
sia costituito unicamente dalla prestazione di servizi, le 
clausole che disciplinano la realizzazione di beni tangibili (in 
particolare quelle sui collaudi) si applicheranno solo in quanto 
compatibili con la natura e le caratteristiche di tali prestazioni 
e salvi gli adattamenti del caso. 

 

൬.൭. Le presenti Condizioni Generali prevarranno su 
eventuali condizioni generali o particolari di vendita 
dell’Appaltatore, salvo diversa espressa indicazione nel 
relativo Ordine/Contratto. 

 

൬.൮. L’Ordine/Contratto s’intende accettato 
dall’Appaltatore al ricevimento da parte della Committente, 
entro ൱ (sette) giorni dalla data del relativo invio, 
dell’accettazione scritta e senza riserve da parte 
dell’Appaltatore. Trascorsi i ൱ (sette) giorni lavorativi dalla 
data di invio dell’Ordine/Contratto o essendo iniziati nel 
frattempo i Lavori, è da applicarsi il principio del silenzio 
assenso per cui l’Ordine/Contratto è da considerarsi 
integralmente accettato senza riserve dall’Appaltatore.  
Nel caso in cui l’Appaltatore sollevi eccezioni 
antecedentemente all’inizio dei Lavori, ma comunque non 
oltre ൱ (sette) giorni lavorativi dalla data di invio 
dell’Ordine/Contratto, lo stesso non potrà intendersi 
perfezionato fino ad approvazione da parte della Committente 
delle eccezioni sollevate.  
In mancanza di accettazione da parte della Committente delle 
eccezioni sollevate dall’Appaltatore, l’Ordine/Contratto è da 
intendersi non perfezionato senza alcun onere per la 
Committente per eventuali azioni intraprese, nel frattempo, 
dall’Appaltatore. 

 
൬.൯. Le Opere da eseguirsi a cura dell'Appaltatore 
dovranno includere altresì, più in generale, ogni e qualsivoglia 
altra attività che possa essere utile per adempiere 
correttamente all’Ordine/Contratto e conseguire gli standard di 
perfetta esecuzione, nonché per attuare e coordinare 
opportunamente, a seconda dei casi, le direttive e le istruzioni 
impartite dalle figure professionali all’uopo designate ai sensi 
del D.Lgs. ൲൫/൪൲. 
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Pertanto, le Opere descritte nella Documentazione 
Contrattuale ricomprendono anche tutti i Lavori, le attività o 
gli strumenti non espressamente citati ma comunque 
funzionali all’Opera commissionata. 

 
൬.൰. La proprietà di tutte le apparecchiature, materiali, 
forniture e strutture acquistate dall’Appaltatore ai fini 
dell’esecuzione dei Lavori e destinate ad essere incorporate 
nell’Opera si trasmette alla Committente al momento del loro 
pagamento o al momento della loro consegna in Cantiere, a 
seconda di quale dei due eventi avvenga per primo. 

 
൬.൱. Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere 
formalizzate per iscritto ai recapiti riportati nel corrispondente 
Ordine/Contratto. 

 
൬.൲. Il titolo di proprietà e il rischio sull’Opera 
passeranno in capo alla Committente al momento 
dell’accettazione finale da parte della Committente stessa 
dell’Opera. 
 

 
. DICHIARAZIONI E GARANZIE 

DELL'APPALTATORE 

 

൭.൫. L'Appaltatore dichiara e garantisce alla Committente 
di:  

(i) avere il potere di stipulare ed eseguire nonché di avere 
intrapreso tutte le necessarie operazioni aziendali per 
autorizzare la stipula e l'esecuzione 
dell’Ordine/Contratto; 

(ii) avere le capacità tecniche, professionali e 
organizzative per la corretta realizzazione delle Opere 
e, altresì, di disporre dei mezzi, delle attrezzature, dei 
macchinari e dei sistemi idonei in conformità con le 
leggi vigenti (anche sui temi della sicurezza); 

(iii) avere conoscenza delle leggi e regolamenti applicabili 
territorialmente emanati dallo Stato nel quale il Sito è 
collocato ovvero da enti e autorità locali, tra cui 
V.V.F.F., I.S.P.E.S.L., A.S.L. o Autorità equipollenti) 
per l'esecuzione delle Opere nonché delle condizioni 
generali e speciali, del mercato e di tutti gli aspetti che 
possono incidere sulla realizzazione delle Opere; 

(iv) l’Appaltatore si impegna, contestualmente alla 
sottoscrizione dell’Ordine/Contratto, a fornire alla 
Committente - anche relativamente ai propri 
Subappaltatori - apposita autocertificazione ai sensi 
dell’articolo ൮൱ del DPR ൮൮൯/൬൪൪൪ e dell’art. ൬൰ del 
D.lgs ൲൫/൪൲ e ss.mm.ii. comprovante il possesso delle 
qualifiche professionali necessarie a svolgere i Lavori 
oggetto dell’Ordine/Contratto. L’Appaltatore si 
impegna, altresì, ad allegare alla predetta 
autocertificazione copia dei relativi attestati 
conseguiti; 

(v) avere piena conoscenza dello stato del Sito dove le 
Opere saranno eseguite e di avere attentamente 
valutato le condizioni esistenti e in particolare: 
a. le risorse disponibili nell'area di pertinenza; 
b. il Sito e qualsiasi altra area eventualmente resa 

disponibile; 
c. l'accesso al Sito e le condizioni della viabilità 

circostante le aree di pertinenza; 
d. le fonti di approvvigionamento dei materiali da 

utilizzare per i Lavori; 
e. l'area adibita a discarica e i depositi di stoccaggio 

temporanei e definitivi; 
f. le condizioni ambientali, ivi compresa l'assenza di 

eventuali materiali pericolosi presso il Sito o nelle 
aree adiacenti come definiti nel successivo articolo 
൯ (“Rispetto delle Normative Applicabili e 
Manleva dell’Appaltatore”);   

g. l'esistenza di qualsiasi possibile difficoltà, 
restrizione e rischio che potrebbero direttamente o 
indirettamente influire sulla realizzazione delle 
Opere; 

(vi) conoscere nei rispettivi contenuti le Tempistiche di 
Esecuzione dei Lavori e di avere esaminato in maniera 
approfondita il Capitolato Tecnico e, in generale, tutta 
la Documentazione Contrattuale riguardante le Opere;  

(vii) considerare la documentazione di cui ai precedenti 
punti completa ed esaustiva al fine di consentire 
all’Appaltatore il completamento delle Opere entro 
Tempistiche di Esecuzione dei Lavori e secondo le 
modalità indicate nell’Ordine/Contratto e, pertanto, di 
accettarla senza condizioni o eccezioni, rinunciando 
fin da ora a qualsiasi reclamo in ordine a possibili 
carenze; 

(viii) avere accettato i termini e le condizioni dell’Ordine/ 
Contratto dopo una loro attenta valutazione. 

 

 
. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 

൮.൫. L’Appaltatore si impegna ad adempiere esattamente 
a tutte le obbligazioni dedotte nell’Ordine/Contratto, ai sensi 
degli artt. ൫൬൫൲ e ൫൮൯൭ c.c. nel rispetto dei principi di buona fede 
(art. ൫൭൱൯ c.c.), con la diligenza richiesta dalla natura delle 
prestazioni e osservando i criteri di correttezza di cui 
rispettivamente agli artt. ൫൫൱൰ e ൫൫൱൯ c.c.  

 
൮.൬. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le Opere con 
gestione a proprio rischio e mediante idonee attrezzature a 
norma di legge e attraverso l’utilizzazione di personale 
professionalmente adeguato e quantitativamente sufficiente.  

 

൮.൭. A tal fine l’Appaltatore si impegna ad eseguire i 
Lavori conformemente alle condizioni contenute nella 
Documentazione Contrattuale ed in ogni altro documento, che 
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allegato all’Ordine/Contratto, ne forma parte integrante.  
 

൮.൮. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di eseguire 
qualsivoglia attività o lavoro non oggetto 
dell’Ordine/Contratto in assenza di precipua autorizzazione 
scritta da parte della Direzione Acquisti della Committente, 
ovvero in assenza di ricezione e/o sottoscrizione di uno 
specifico Ordine /Contratto. 
In caso di violazione della presente disposizione, la 
Committente si riserva di provvedere all’immediata 
cancellazione dell’Appaltatore dal proprio Albo 
Fornitori/Anagrafica e di non riconoscere alcun corrispettivo 
all’Appaltatore stesso per le attività eventualmente prestate.  

 

൮.൯. L’Appaltatore si impegna a garantire il massimo 
livello di sicurezza commisurato ai rischi dei sistemi 
informatici utilizzati per l’esecuzione dell’Ordine/Contratto, 
ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, 
conservazione e condivisione telematica di tutta la relativa 
documentazione, rispettando i controlli essenziali di sicurezza 
informatica e comunicando prontamente e senza alcun ritardo 
alla Committente di aver subito un eventuale attacco 
informatico. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispondere ad 
eventuali richieste di valutazioni preliminari relativamente alla 
fornitura di alcune categorie di beni e servizi ICT afferenti alle 
reti di telecomunicazione e sistemi industriali e infrastrutturali. 

In caso di violazione da parte dell’Appaltatore della 
precedente disposizione, nonché in caso di attacco informatico 
sui sistemi utilizzati per l’esecuzione dell’Ordine/Contratto, la 
Committente si riserva la facoltà di sospendere o risolvere 
l’Ordine/Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo 
PEC o raccomandata A/R. 

La sospensione o risoluzione avranno effetto immediato a 
decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della 
Committente.  
La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di 
eventuali danni patiti o patendi. 
La sospensione verrà meno al ricevimento della 
comunicazione da parte della Committente di accertata 
cessazione delle ragioni per le quali è stata disposta nonché di 
esercizio del diritto di risoluzione dell’Ordine/Contratto. 
 

൮.൰. Prima dell’inizio della propria attività presso il Sito, 
l’Appaltatore dà adeguata pubblicità alle proprie procedure di 
sicurezza, che devono conformarsi alla normativa vigente e 
contenere, inoltre, tutte le ulteriori prescrizioni che, secondo 
l’ordinaria diligenza nel settore, siano opportune per 
migliorare il livello di sicurezza dell’ambiente di lavoro nel 
Sito. 
L’Appaltatore prima dell’inizio dei Lavori rende, altresì, note 
norme, procedure e metodi di costruzione e provvede ad 
integrare e coordinare, se necessario, le proprie norme e 
procedure con quelle della Committente, anche in relazione 
alle informazioni relative ai rischi specifici del Sito forniti 
dalla Committente stessa. 
 

൮.൱. L’Appaltatore deve informare tempestivamente la 
Committente di qualsiasi circostanza di pericolo, reale o 
potenziale, di cui l’Appaltatore venga comunque a 
conoscenza. 
Qualora tali circostanze pericolose, reali o potenziali, siano 
generate dall’esecuzione di obbligazioni contrattuali o ordini 
di servizio della Committente, l’Appaltatore si impegna a 
conformare la propria prestazione in modo da ridurle o 
prevenirle. 

 

൮.൲. Al termine dell’Opera, l’Appaltatore si impegna a 
lasciare il Sito in condizioni di massima sicurezza, eliminando 
ed evitando qualsiasi circostanza pericolosa che in qualunque 
modo possa determinarsi in occasione del relativo sgombero. 

 
൮.൳. L’Appaltatore garantisce che gli attrezzi e le 
apparecchiature impiegate nell’esecuzione del Lavoro siano in 
buone condizioni di funzionamento ed idonei ad assolvere alle 
loro funzioni, nel rispetto delle norme e criteri di sicurezza. 
Tale disposizione si applica anche qualora i predetti attrezzi e 
apparecchiature siano stati acquistati, noleggiati o comunque 
resi disponibili all’Appaltatore dalla Committente. 
 

൮.൫൪. L’Appaltatore, quando richiesto, deve presentare alla 
Committente, prima dell’inizio dei Lavori, un Piano di 
Sicurezza particolareggiato che definisca tutti i Lavori da 
svolgersi all’interno del Sito, compresi quelli dei subappalti. 

 
൮.൫൫. La Committente si riserva il diritto di chiedere 
all’Appaltatore di coordinare il Piano di Sicurezza anche in 
relazione alle esigenze generali delle altre ditte operanti nel 
Sito e dei propri dipendenti. 
 

൮.൫൬. Materiali della Committente in conto lavoro 
 
൮.൫൬.൫. Qualora sia contrattualmente previsto che, per 
l’esecuzione delle Opere, la Committente consegni 
all’Appaltatore Materiali destinati ad essere integrati 
nell’Opera o per attività connesse, l’Appaltatore si impegna 
a predisporre e mantenere attive procedure documentate per 
regolamentare la verifica, l’immagazzinamento e la 
manutenzione dei suddetti beni.  
L’Appaltatore è, in ogni caso, responsabile, in qualità di 
depositario, di tutti i Materiali consegnati ai sensi del comma 
precedente.  

 
൮.൫൬.൬. In ogni caso, i Materiali devono essere custoditi, 
compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni, 
separatamente dai beni di proprietà dell’Appaltatore e/o di 
terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o 
cartelli recanti la dicitura “Proprietà AVIO S.p.A.”.  

 
൮.൫൬.൭. L’Appaltatore è responsabile dei vizi e/o difetti 
cagionati sui Materiali durante le lavorazioni. Ogni 
Materiale perso, danneggiato o, comunque, inadatto o 
inidoneo all’utilizzazione deve essere registrato e 



 
 

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022 
 

Pag. 4 a 29 

 
 

comunicato in via formale alla Committente.  
Qualora, durante le lavorazioni, l’Appaltatore dovesse 
danneggiare i Materiali, nessun compenso verrà riconosciuto 
all’Appaltatore stesso per le prestazioni eseguite. 
All’Appaltatore verrà inoltre addebitato il costo del 
materiale affidato in conto lavoro e risultato di scarto.  
Quanto sopra non è applicabile in caso di dimostrato vizio 
e/o difetto occulto del materiale fornito dalla Committente. 

 
൮.൫൬.൮. L’Appaltatore è tenuto a restituire i Materiali in 
condizioni di perfetta efficienza, non oltre ൫൯ (quindici) 
giorni dalla data di ultimazione dell’Opera, restando, 
comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli 
dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione. Le 
Parti redigeranno apposito verbale delle operazioni di 
consegna e di restituzione dei Materiali.  

 
൮.൫൬.൯. L’Appaltatore si impegna a stipulare apposita 
polizza assicurativa a copertura dei danni o delle perdite, da 
qualunque causa determinati, ivi compresa la forza 
maggiore, che possano derivare ai Materiali, dei quali 
l’Appaltatore è tenuto a rispondere in qualità di depositario. 
La polizza deve essere stipulata per un importo non inferiore 
al valore presunto, preventivamente indicato 
nell’Ordine/Contratto, di detti Materiali.  
La polizza assicurativa deve essere stipulata entro l’inizio 
dei Lavori e per una durata adeguata a garantire la continua 
copertura del rischio per tutto il tempo in cui i Materiali 
rimangono in custodia dell’Appaltatore.  
L’Appaltatore deve consegnare alla Committente le relative 
polizze, provvedere al tempestivo pagamento dei premi e 
trasmettere alla Committente le corrispondenti quietanze 
almeno ൲ (otto) giorni prima della scadenza dei premi 
suddetti, salva diversa disposizione contrattuale.  
 
൮.൫൬.൰. Entro il termine di ൫ (uno) mese dal compimento 
dell’Opera, l’Appaltatore si impegna a restituire, a propria 
cura e spese, alla Committente tutti i Materiali di proprietà 
della stessa e tutta la Documentazione Tecnica prodotta per 
l’Opera, salvo diversa espressa richiesta da parte della 
Committente. 
 

൮.൫൭. Materiali e apparecchiature dell’Appaltatore 
 
൮.൫൭.൫. Tutti i materiali e le apparecchiature forniti 
dall’Appaltatore, oltre ad essere perfettamente rispondenti 
alle prescrizioni d’uso, di legge e di contratto, devono essere 
nuovi, di prima qualità e scelta.  
 
൮.൫൭.൬. Qualora richiesto dalla Committente, l’Appaltatore 
si impegna a sottoporre per approvazione della stessa, prima 
dell’esecuzione dei Lavori, i campioni dei materiali e delle 
apparecchiature componenti l’Opera. I campioni approvati 
dalla Committente devono essere controfirmati dalle Parti e 
conservati a cura dell’Appaltatore. Le parti componenti 
l’Opera che non siano conformi ai campioni si intendono 
rifiutate. 

 
൮.൫൭.൭. L’Appaltatore deve, inoltre, tempestivamente fornire 
alla Committente le distinte dei Subappaltatori di materiali 
speciali e favorire i contatti ed i controlli che la Committente 
intenda effettuare. 
 
൮.൫൭.൮. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire a proprie spese, 
da un laboratorio di fiducia della Committente, le relative 
prove sui materiali, nonché su campioni di calcestruzzo, 
spezzoni di ferro di armatura e similari. 
Qualora le prove dessero esito negativo, l’Appaltatore deve 
provvedere alla fornitura di nuovi materiali aventi le 
caratteristiche prescritte dalla Committente, rimanendo 
inoltre a suo carico ogni onere e costo per le attività di 
rifacimento dei Lavori. L’eventuale ritardo così 
determinatosi non è considerato giustificato da forza 
maggiore. 
 
൮.൫൭.൯. I materiali che non dovessero essere accettati dalla 
Committente devono essere prontamente portati fuori dal 
Sito e sostituiti a cura e spese dell’Appaltatore. 
In assenza di preventiva autorizzazione scritta della 
Committente, non saranno riconosciuti all’Appaltatore 
eventuali costi eccedenti quelli contrattualmente concordati 
dovuti all’utilizzo di materiali aventi caratteristiche diverse 
da quelle prescritte, anche se migliori. In tal caso resta salvo 
il diritto della Committente a richiedere ed ottenere 
dall’Appaltatore il rifacimento dei Lavori conformemente a 
quanto originariamente previsto. 
 

൮.൫൮. Personale impiegato dall’Appaltatore  

൮.൫൮.൫. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare il numero di 
unità lavorative necessario per la perfetta esecuzione delle 
prestazioni richieste. Resta inteso che, laddove il personale 
impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire 
esattamente le prestazioni oggetto dell’Ordine/Contratto, 
l'Appaltatore è obbligato ad integrarlo, a proprie spese, con 
un congruo numero di addetti. 
 
൮.൫൮.൬. La Committente avrà la facoltà di richiedere, in ogni 
momento, la sostituzione delle persone non gradite sul piano 
comportamentale o del rendimento. Nel caso di esercizio di 
tale facoltà, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione 
delle persone non gradite entro e non oltre ൯ (cinque) giorni 
dal ricevimento della comunicazione in modo che non 
abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare 
esecuzione dei Lavori. 
 
൮.൫൮.൭. Il personale adibito ai Lavori dovrà essere munito di 
una tessera di riconoscimento con l'indicazione del 
nominativo e della ragione sociale dell'Appaltatore ed 
indossare apposita divisa. 
 
൮.൫൮.൮. Il personale agirà sotto la responsabilità piena e 
diretta dell’Appaltatore e dovrà eseguire le attività sulla base 
delle direttive impartite dal responsabile incaricato 
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dall’Appaltatore stesso. 
 
൮.൫൮.൯.  L'Appaltatore si impegna a non divulgare - anche 
successivamente alla scadenza dell’Ordine/Contratto- 
notizie relative all'attività svolta dalla Committente di cui sia 
venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni 
contrattuali. 
 
൮.൫൮.൰. L’Appaltatore dovrà assicurare ai propri dipendenti 
un’adeguata formazione ed un aggiornamento professionale 
periodico, avente come obiettivo l’acquisizione di 
conoscenze relative alla natura delle attività oggetto 
dell’Ordine/Contratto. 
 
൮.൫൮.൱. L’Appaltatore è altresì obbligato ad applicare e far 
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti impiegati nell’esecuzione deli Lavori le 
condizioni economiche e normative (a titolo esemplificativo: 
trattamento economico, giuridico e previdenziale) previste 
dai contratti nazionali collettivi di lavoro della categoria e 
dagli accordi sindacali integrativi vigenti alla data 
dell’Ordine/Contratto e applicabili territorialmente, nonché 
rispettare le condizioni risultanti dalle successive 
integrazioni o da nuovo contratto collettivo che dovesse 
essere successivamente stipulato per la categoria stessa. Gli 
obblighi in materia di corretta retribuzione del personale 
sussistono anche se l’Appaltatore non aderisce ad alcuna 
organizzazione sindacale o se abbia receduto da esse.  
 
൮.൫൮.൲. In caso di inottemperanza ai suesposti obblighi la 
Committente comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, 
anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e 
procederà alla sospensione del pagamento delle fatture 
presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così 
come accantonate a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi di cui sopra. La sospensione decadrà 
automaticamente nel momento in cui l’Ispettorato del 
Lavoro abbia accertato l’avvenuto ed integrale adempimento 
agli obblighi in oggetto. Per quanto attiene alle detrazioni e 
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non 
può comunque opporre alcuna eccezione nei confronti della 
Committente, né tanto meno ha titolo al risarcimento da ogni 
e qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a proprio 
carico tutte le conseguenze, nonché le eventuali sanzioni 
civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia e 
a sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni 
delle suddette prescrizioni. 
 
൮.൫൮.൳. La Committente avrà comunque facoltà di acquisire 
ogni notizia e/o documentazione in merito e di richiedere gli 
accertamenti del caso ai competenti uffici.  
 
൮.൫൮.൫൪. In caso di qualsivoglia inadempienza da parte 
dell’Appaltatore delle disposizioni di cui al presente articolo 
൮.൫൮ (Personale impiegato dall’Appaltatore), la 
Committente avrà il diritto di risolvere l’Ordine/Contratto 
con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

൫൮൯൰ c.c. mediante semplice notifica scritta inviata 
all’Appaltatore stesso a mezzo di lettera raccomandata o 
Posta Elettronica Certificata, indicante la volontà di volersi 
avvalere della clausola risolutiva, fatto salvo il risarcimento 
dei danni eventualmente arrecati. In tale caso, l’Appaltatore 
non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di continuare le prestazioni 
oggetto dell’Ordine/Contratto, in caso di specifica richiesta 
da parte della Committente, per il periodo di tempo 
necessario a procedere al nuovo affidamento 
dell’Ordine/Contratto.  L'Appaltatore si impegna a tenere 
comunque indenne la Committente da ogni pretesa possa 
venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale 
impiegato nel servizio. 
 

൮.൫൯. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far 
rispettare le norme in materia fiscale, retributiva, contributiva, 
previdenziale e assicurativa contenute nelle disposizioni di 
legge e nel contratto collettivo nazionale e territoriale di 
riferimento. 

 
൮.൫൰. L’Appaltatore si impegna a:  

a) fornire alla Committente, al perfezionamento 
dell’Ordine/Contratto e, in caso di contratto la cui durata sia 
superiore a ൭ (tre) mesi, con cadenza trimestrale, la 
certificazione comprovante il versamento dei contributi 
previdenziali ai dipendenti e/o collaboratori che presteranno 
la propria opera nell’esecuzione dei Lavori (DURC o 
documento equipollente); 
b) applicare la normativa vigente e applicabile 
territorialmente in materia di sicurezza sul lavoro, salute e 
ambiente; 
c) corrispondere regolarmente al proprio personale la 
relativa retribuzione e applicare i contratti di lavoro e 
contratti collettivi previsti dalla normativa vigente; 
d) fornire al perfezionamento dell’Ordine/Contratto il cd. 
“DURF” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi 
dell’art. ൫൱-bis del d.lgs. n. ൬൮൫/൫൳൳൱, ovvero la 
documentazione di cui al comma ൬ dell’art. ൫൱-bis cit., come 
meglio precisato nel seguito, e, in caso di Ordine/Contratto 
di durata superiore a ൮ (quattro) mesi, si obbliga, sin da ora, 
a consegnare con cadenza quadrimestrale alla Committente 
il documento aggiornato. La fornitura del “DURF”, ai sensi 
della normativa vigente, è obbligatoria in caso di Appaltatore 
con fatturato pari o eccedente i ൬൪൪.൪൪൪ euro. 
 

൮.൫൱.  L’Appaltatore deve assicurarsi che i propri 
dipendenti, e quelli dei propri subappaltatori, abbiano ricevuto 
un adeguato addestramento all’uso, in condizione di sicurezza, 
degli strumenti di lavoro impiegati nel Sito, tenendo conto dei 
rischi specifici connessi. 
 
൮.൫൲. L’Appaltatore è tenuto ad allontanare dal Sito i 
propri dipendenti e/o dipendenti dei subappaltatori che 
rifiutino di ottemperare alle norme e procedure di sicurezza. 
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൮.൫൳. L’Appaltatore si impegna ad individuare e nominare 
un Responsabile, professionalmente qualificato, 
dell’osservanza, da parte dell’Appaltatore e dei propri 
subappaltatori, delle norme di sicurezza. 
Detto Responsabile dovrà essere sempre presente nel Sito e 
dovrà essere disponibile per tutto il tempo necessario a 
garantire che l’esecuzione del Lavoro si svolga in condizioni 
di massima sicurezza, coordinandosi in modo attento e 
rigoroso con i Responsabili della Sicurezza delle altre imprese 
presenti nel Sito stesso. 
La Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, il 
diritto di chiedere la sostituzione di detto Responsabile. 
L’accettazione da parte della Committente non riduce né 
tantomeno elimina le responsabilità dell’Appaltatore in 
materia di sicurezza. 

 
൮.൬൪. La Committente ha la facoltà di verificare che 
l’Appaltatore e i suoi Subappaltatori osservino le norme sulla 
sicurezza suindicate; tuttavia, né l’esistenza di tale diritto, né 
l’esercizio del medesimo riducono in nessun modo le 
responsabilità dell’Appaltatore. 

 
൮.൬൫. Per gli Ordini/Contratti per i quali sussistono i 
requisiti di cui all’art. ൫൱-bis, primo comma, del d.lgs. n. 
൬൮൫/൫൳൳൱, l’Appaltatore o il Subappaltatore si impegnano a 
rispettare gli obblighi di cui al citato art. ൫൱-bis del d.lgs. n. 
൬൮൫/൫൳൳൱, mettendo a disposizione della Committente, nei 
tempi indicati dalla legge, il certificato di regolarità fiscale 
(c.d. “DURF”) rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Tale 
certificato deve essere trasmesso per PEC all’indirizzo di posta 
elettronica certificata amministrazioneavio@pec.avio.com e 
all’indirizzo di posta elettronica ufficio.fiscale@avio.com. 

 
൮.൬൬. In assenza del DURF, è onere dell’Appaltatore o del 
Subappaltatore inviare alla Committente, entro ൯ giorni dalla 
data di scadenza del versamento delle ritenute di cui all’art. ൫൲, 
comma ൫, del d.lgs. n. ൬൮൫/൫൳൳൱, la seguente documentazione: 
൫) deleghe di versamento delle ritenute fiscali e 

previdenziali delle ritenute, trattenute dall’Appaltatrice 
o dal Subappaltatore ai lavoratori direttamente impiegati 
nell’esecuzione dell’opera o del servizio a favore della 
Committente. Il versamento delle deve essere effettuato 
dall’Appaltatore o dal Subappaltatore con distinte 
deleghe per ciascun committente, senza possibilità di 
compensazione. 

൬) elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati 
mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente 
direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati 
dalla Committente, con il dettaglio delle ore di lavoro 
prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera 
o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione 
corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il 
dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese 
precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata 
indicazione di quelle relative alla prestazione affidata 
dalla Committente. 
 

൮.൬൭. La Committente si riserva il diritto di sospendere il 
pagamento del corrispettivo, sino all’ammontare del ൬൪% dello 
stesso, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute 
non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione 
trasmessa, qualora l’Appaltatore o il Subappaltatore non 
abbiano provveduto a consegnare il DURF né abbiano 
ottemperato all'obbligo di trasmettere le deleghe di pagamento 
e le informazioni relative ai lavoratori impiegati per 
l’esecuzione dell’Ordine/Contratto, ovvero risulti l’omesso o 
insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati 
risultanti dalla documentazione trasmessa. 

 
൮.൬൮. Fermo quanto precede, l’Appaltatore si obbliga a 
mantenere la Committente indenne e manlevata da qualunque 
responsabilità, sia giudiziale che stragiudiziale, che abbia 
relazione con l’Ordine/Contratto o che derivi da atti o 
omissioni dell’Appaltatore e/o dei lavoratori e/o eventuali 
Subappaltatori. 

 
൮.൬൯. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore 
o del Subappaltatore degli obblighi del presente articolo, in 
qualsiasi modo accertato, la Committente avrà diritto di 
risolvere l’Ordine/Contratto di diritto ex articolo ൫൮൯൰ c.c. 

 

. RISPETTO DELLE NORMATIVE APPLICABILI E 
MANLEVA DELL’APPALTATORE 

  

൯.൫. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva 
responsabilità, si impegna alla puntuale osservanza di tutte le 
normative applicabili all’attività resa in esecuzione delle 
Opere ivi comprese le normative richiamate - a titolo 
esemplificativo e non esaustivo - nel seguito del presente 
articolo ൯.  

 

൯.൬. L’Ordine/Contratto è, altresì, disciplinato dalle 
disposizioni legislative e regolamentari in vigore nei luoghi di 
esecuzione dei Lavori, dal codice civile e dalle eventuali 
disposizioni di natura tecnica. In particolare, agli appalti nei 
settori speciali si applicano le norme appositamente stabilite 
dal codice civile. 

 

൯.൭. Rispetto delle prescrizioni legali di cui al D.Lgs. ൫൯൬/൪൰ 
e s.m.i.. 

൯.൭.൫.  L’Appaltatore si impegna a rispettare integralmente 
gli obblighi normativi vigenti in materia ambientale, così 
come disciplinati dal D.Lgs. n. ൫൯൬/൪൰ e s.m.i. nonché tutte 
le leggi applicabili in materia di protezione 
dall'inquinamento di suolo e acqua, gestione dei rifiuti 
speciali e dei materiali dannosi/non dannosi, di materiali da 
imballaggio, inquinamento acustico ambientale e 
inquinamento dell'aria, nonché in materia di corretta 
gestione e utilizzo di terre e rocce da scavo, ivi compresa la 
corretta gestione dei consumi di materie prime, ausiliarie, 
risorse idriche, energia elettrica e termica, ,assumendosi la 
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piena e completa responsabilità per qualsiasi violazione 
conseguente alla sua stessa attività o a quella dei suoi 
Subappaltatori. 
൯.൭.൬. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare le 
procedure interne della Committente in materia ambientale 
ed alla corretta gestione degli aspetti ambientali (rifiuti, 
rumore, emissioni ecc.).  
൯.൭.൭. Resta inteso che l’Appaltatore è responsabile, a 
proprie spese, della gestione, del trasporto e dello 
smaltimento dei rifiuti, compresi eventuali rifiuti pericolosi, 
prodotti in fase di esecuzione dell’Opera. L’Appaltatore 
dovrà inoltre indennizzare la Committente per ogni e 
qualsivoglia reclamo, danno, perdita, azione legale, 
richiesta, sentenza e spesa che riguardi o derivi da modalità 
improprie di gestione o smaltimento attuate dall'Appaltatore 
stesso. 
൯.൭.൮. Qualora l'Appaltatore, nel corso dei Lavori eseguiti 
presso il Sito della Committente, dovesse riscontrare la 
presenza di sostanze tossiche, sostanze pericolose o rifiuti 
pericolosi (così come tali termini sono definiti in qualsiasi 
ordinanza o regolamento promulgati ai sensi di leggi 
applicabili - congiuntamente, i "Materiali pericolosi") che 
richiedono una gestione e/o smaltimento speciali, 
l'Appaltatore dichiarerà di conferire i rifiuti per lo 
smaltimento ad imprese autorizzate a svolgere le attività di 
raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, iscritte all'Albo 
nazionale dei Gestori ambientali, dandone evidenza alla 
Committente.  
 
൯.൭.൯. L'Appaltatore è responsabile dei processi di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti - e dei rischi inerenti - derivanti 
dall'attività sua propria. 
L'Appaltatore, previo consenso scritto della Committente, 
effettuerà il deposito temporaneo dei rifiuti all'interno degli 
stabilimenti del Gruppo AVIO - e nei luoghi all'uopo indicati 
dalla Committente - avendo cura di selezionare i rifiuti stessi 
per categorie omogenee, in appositi contenitori muniti di 
etichetta recante il corrispondente codice CER per la 
tipologia di rifiuto ivi collocato. 
Salvo diverse indicazioni scritte da parte della Committente, 
l'Appaltatore si impegna affinché il processo di avvio a 
smaltimento o recupero dei rifiuti avvenga con cadenza 
settimanale (per i rifiuti pericolosi) o bisettimanale (per i 
rifiuti non pericolosi), indipendentemente dalle quantità in 
deposito. 

 
൯.൭.൰. L'Appaltatore consegnerà alla Committente copia 
della relativa attestazione di avvenuto smaltimento entro ൱ 
(sette) giorni dal suo ricevimento.  
L'Appaltatore si impegna a conservare la quarta copia dei 
F.I.R. (Formulari di Identificazione al Trasposto Rifiuti) – 
appositamente vidimati dalla competente C.C.I.A.A. o 
dall'Agenzia delle Entrate e debitamente compilati per 
almeno cinque anni. 
L'Appaltatore si impegna sin da adesso a manlevare la 
Committente per eventuali sanzioni dovessero derivare a 
quest'ultima quale conseguenza della non corretta gestione 

della documentazione obbligatoria. 
L'Appaltatore si assume la completa responsabilità, anche in 
caso di subappalto, circa la corretta gestione dei rifiuti 
generati nell’esecuzione dell’Ordine/Contratto in tutte le 
fasi, dalla presa in carico all'effettivo smaltimento, 
garantendo di non incendiare i rifiuti stessi e di espletare i 
controlli necessari affinché i quantitativi dei rifiuti prodotti 
non siano ridotti mediante combustione. L’Appaltatore 
dovrà tempestivamente informare la Committente in caso di 
malfunzionamento, avarie o emergenze che possano 
comportare il rischio di inquinamento, intervenendo 
mediante mezzi suoi propri al fine di predisporre gli 
interventi del caso, ripristinando quanto prima la conformità. 
Infine, l'Appaltatore si impegna sin da adesso a manlevare la 
Committente da eventuali sanzioni che dovessero derivare a 
quest'ultima quale conseguenza della non corretta gestione 
dei rifiuti da parte dell'Appaltatore. 
L'Appaltatore dichiara di curare che gli adempimenti 
richiesti dal Codice dell'Ambiente in relazione al sistema di 
tracciabilità dei rifiuti siano effettuati nel pieno rispetto delle 
disposizioni applicabili. L'Appaltatore manleva sin da 
adesso la Committente per eventuali irregolarità nella 
gestione degli adempimenti affidati. 
La mancata osservanza degli adempimenti di cui sopra 
costituisce grave inadempimento contrattuale. 
Sono inclusi nel corrispettivo dell’Ordine/Contratto tutti i 
relativi oneri economici, incluse le spese di trasporto, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

 

൯.൮. Rispetto delle disposizioni del Regolamento CE ൫൳൪൱/൪൰ 
e CLP (CE) n. ൫൬൱൬/൬൪൪൲  

൯.൮.൫. Per le ipotesi in cui l’Ordine/Contratto ricomprenda 
anche la marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, 
l’identificazione, il trasporto, la spedizione e la consegna 
dell’Opera, l’Appaltatore si impegna al rispetto delle 
normative applicabili e delle istruzioni della Committente. 

Tutte le sostanze e i preparati soggetti a Regolamento 
REACH ൫൳൪൱/൬൪൪൰ dovranno essere accompagnati da 
Scheda Di Sicurezza (SDS) in lingua italiana.  
Questa SDS, conforme ai regolamenti REACH (CE) 
൫൳൪൱/൬൪൪൰ e CLP (CE) n. ൫൬൱൬/൬൪൪൲, dovrà essere inviata 
dall’Appaltatore per mail contestualmente al 
perfezionamento dell’Ordine/Contratto al Buyer indicato 
nell’Ordine/Contratto stesso. 
In caso di variazione della SDS e/o aggravio del rischio 
correlato al prodotto, l’Appaltatore dovrà comunicare 
tempestivamente alla Committente tale variazione, fino a 
due anni dalla data dell’ultimo ordine ricevuto. 

 
൯.൮.൬. Gli imballi dovranno essere conformi alle 
disposizioni dettate dal Regolamento CLP (CE) n. ൫൬൱൬/൬൪൪൲ 
e successive modifiche, nonché a tutte le ulteriori 
regolamentazioni ad esso relative. 
L’Appaltatore si impegna a provvedere alla classificazione, 
etichettatura ed imballaggio delle sostanze o miscele 
pericolose, nel rispetto delle normative vigenti applicabili. 
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Gli imballi in legno devono, inoltre, essere conformi agli 
standard dettati da “International Standards for 
Phytosanitary Measures n. ൫൯” (ISPM-൫൯). 
In caso in cui la Committente, a proprio insindacabile 
giudizio, rilevi che gli imballi ricevuti non risultino - in tutto 
o in parte - conformi alle normative vigenti in materia o agli 
standard richiesti, essa provvederà ad affidare ad una 
impresa specializzata di propria fiducia il loro smaltimento 
nel rispetto delle normative di volta in volta applicabili, 
addebitando all’Appaltatore i relativi oneri (ivi inclusi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di distruzione 
e smaltimento, quelle di trasporto e/o di deposito, eventuali 
sanzioni e/o penali e/o altri oneri che, a qualsiasi titolo, 
venissero addebitate alla Committente  in conseguenza della 
difformità degli imballi). A tal fine gli importi predetti 
verranno fatturati dalla Committente all’Appaltatore al 
momento dell’addebito ed i relativi importi dovranno essere 
corrisposti dall’Appaltatore alla Committente entro ൭൪ 
(trenta) giorni fine mese data fattura, salvo il diritto della 
Committente di compensare - senza formalità di sorta - gli 
stessi con eventuali importi da essa dovuti, a qualsiasi titolo, 
all’Appaltatore. 
L’Appaltatore si impegna a prestare la massima attenzione 
ad eventuali precipue indicazioni predisposte dalla 
Committente in merito agli imballi. 
Sarà cura dell’Appaltatore, in ogni caso, realizzare 
l’imballaggio secondo la migliore diligenza ed esperienza 
d’uso, conformemente al tipo di trasporto previsto o 
prevedibile, esonerando la Committente da qualsivoglia 
responsabilità. 

 
൯.൮.൭. L’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni 
e/o al pagamento delle eventuali penali derivanti da 
qualunque ritardo, anticipazione, perdita o danneggiamento 
dovuti al mancato rispetto delle suddette istruzioni e 
normative vigenti applicabili. 

 

൯.൯. Attività di trasporto e logistica  

Per le ipotesi in cui l’Ordine/Contratto abbia per oggetto 
l’erogazione di servizi di logistica, l’Appaltatore, in 
applicazione di quanto prescritto dal D.Lgs ൬൲൰/൪൯ e s.m.i. e/o 
dalle normative internazionali applicabili in materia di 
trasporto stradale, aereo, ferroviario o intermodale si obbliga 
a:  

a) Svolgere la propria attività in conformità con quanto 
previsto nel D.Lgs ൬൲൰/൪൯ e s.m.i.,, avvalendosi in particolare, 
per le attività di autotrasporto, di imprese stabilite in Italia 
iscritte all’Albo Nazionale degli autotrasportatori, ovvero di 
imprese non stabilite in Italia ma munite di abilitazione per 
l’attività di autotrasporto internazionale e di cabotaggio 
stradale in territorio italiano;  

b) Ricevere e conservare le dichiarazioni da parte dei propri 
vettori relative all’operato dei rispettivi conducenti, in merito 
all’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, 
della normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di 
quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, 

nonché per la perdita, i danni o l’avaria delle merci trasportate; 
c) Vigilare affinché nell’effettuazione dei servizi di trasporto 
di merci su strada, i vettori rispettino le disposizioni legislative 
e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione 
stradale e della sicurezza sociale e rispondere della violazione 
di tali disposizioni;  

d) Ove l’Appaltatore intenda avvalersi di sub-vettori per 
l’esecuzione dei servizi affidati, al fine di ottenere il 
pagamento dei corrispettivi contrattuali, esso dovrà fornire alla 
Committente quietanza del pagamento dei corrispettivi dovuti 
ai sub-vettori per ogni trasporto da essi eseguito nell’interesse 
della Committente, nonché DURC in corso di validità riferito 
al Sub-Vettore. 

 

൯.൰. Rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro  

൯.൰.൫. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme 
e le prescrizioni previste dalla contrattazione collettiva, 
nonché da leggi, decreti sulla tutela, sicurezza, salute dei 
lavoratori ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà 
intervenire nel corso dell'Ordine/Contratto. L’Appaltatore, 
inoltre, si obbliga a rispettare e a far rispettare le norme 
contenute nel D.Lgs. ൲൫/൪൲ e s.m.i. relative alla prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul 
luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali.  
൯.൰.൬. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso 
durante l’esecuzione dei Lavori, l’Appaltatore dovrà darne 
immediata notizia alla Committente medesima precisando 
l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la 
dinamica dell’incidente.  

 
൯.൰.൭. L'Appaltatore s'impegna, altresì, a rispettare ed a 
fare rispettare dal personale impiegato per l’esecuzione dei 
Lavori le disposizioni particolari in vigore all’interno del 
Sito che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne 
ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione 
dalla Committente medesima, assumendo l’obbligo di 
attenervisi scrupolosamente.  

 
൯.൰.൮. L'Appaltatore si impegna a garantire il rispetto della 
regolarità contributiva e retributiva dei propri dipendenti e a 
provvedere al pagamento dei contributi assicurativi 
obbligatori e all’osservanza delle disposizioni di legge sulla 
prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute dei 
lavoratori; in caso di inadempimento di tale obbligo, la 
Committente è legittimata a procedere alla risoluzione 
dell’Ordine/Contratto ai sensi dell’articolo ൬൭.൬ delle 
Condizioni Generali, fermo restando il risarcimento di ogni 
altro danno subito dalla Committente stessa. 
 
൯.൰.൯. L’orario lavorativo ordinario dei dipendenti 
dell’Appaltatore (inclusi i dipendenti dei Subappaltatori) 
non deve eccedere le ore previste dai contratti collettivi del 
settore. 
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L’Appaltatore può richiedere ai propri dipendenti, previo 
accordo con la Committente, di prestare lavoro straordinario 
nei limiti consentiti dalla normativa e dalle disposizioni 
contrattuali vigenti in materia e, ove richiesto, in accordo con 
le organizzazioni sindacali locali. 
Nessun dipendente dell’Appaltatore (inclusi i dipendenti dei 
Subappaltatori) può prestare lavoro straordinario non 
programmato. 

 

൯.൱. Prescrizioni e normative sulle modalità di circolazione 
dei veicoli e sulla movimentazione dei carichi all’interno 
del Sito 

൯.൱.൫. L’impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà 
dell’Appaltatore o dei suoi Subappaltatori all’interno del 
Sito dovrà essere preventivamente autorizzato dalla 
Committente. 
൯.൱.൬. Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra 
degli autoveicoli e delle macchine operatrici deve essere 
munito di regolare patente. 
൯.൱.൭. Nelle strade del Sito, la circolazione dei mezzi deve 
avvenire nella stretta osservanza delle norme del Codice 
della Strada e di quelle interne richiamate con apposita 
segnaletica. La velocità dovrà comunque essere moderata, 
nel rispetto di quanto indicato dalla cartellonistica specifica 
e dalle regole della Committente procedendo con la massima 
prudenza. 
൯.൱.൮. L’accesso ad alcune aree del Sito è regolamentato da 
disposizioni militari e segnalato da appositi cartelli. 
In tali zone l’accesso è consentito solo alle persone che 
hanno motivo di accedervi per ragioni di servizio, 
preventivamente autorizzati dall’incaricato per la Sicurezza 
Industriale AVIO. 
൯.൱.൯. È vietato trasportare persone all’esterno della cabina 
di guida, sui pianali degli automezzi e su tutti gli altri mezzi 
per il trasporto materiali (carrelli elevatori e a piattaforma, 
trattori, ecc.), salvo i casi in cui tali mezzi siano stati 
appositamente attrezzati allo scopo. 
൯.൱.൰. I mezzi di sollevamento o di trasporto devono essere 
impiegati esclusivamente da personale esperto ed 
appositamente formato, informato e autorizzato dalla 
Committente o dal suo Responsabile dei Lavori o dal 
Coordinatore per l’Esecuzione, ove previsti. 
È tassativamente vietato sollevare e/o trasportare persone 
con i suddetti mezzi. 
È necessario curare che il sollevamento ed il trasporto dei 
carichi avvenga con la scrupolosa osservanza delle norme di 
sicurezza e facendo uso di mezzi appropriati. 
L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando 
mezzi idonei per evitare la caduta del carico stesso od il suo 
spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. 
I posti di carico, scarico e di manovra degli argani, paranchi 
ed apparecchi simili, devono essere delimitati con barriere 
per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi o la 
caduta di persona dall’alto. 
Durante il carico e lo scarico degli autoveicoli, il conducente 
deve assistere alle relative operazioni, tenendosi fuori dal 

campo di azione del carico o del mezzo utilizzato 
nell’operazione.  

 
൯.൲. Manleva dell’Appaltatore 
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere totalmente 
indenne la Committente da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole che quest’ultima dovesse patire per 
inadempienze contrattuali ed inosservanze agli obblighi di 
legge ascrivibili all’Appaltatore e/o al Subappaltatore e/o al 
Sub-Vettore (o alle sue associate/consorziate), financo nel caso 
in cui la Committente, in qualità di obbligato solidale per legge 
(a titolo esemplificativo: art. ൬൳ D. Lgs. ൫൪ settembre ൬൪൪൭, n. 
൬൱൰, Decreto Legge ൬൯ giugno ൬൪൪൲, n. ൫൫൬, art. ൬൰ D. Lgs. ൳ 
aprile ൬൪൪൲, n. ൲൫ e loro modifiche ed integrazioni) ovvero in 
qualità di “committente” ai sensi dell’art ൫൰൱൰ c.c., sia 
chiamata a sostenere qualsiasi tipo di onere a titolo di 
retribuzioni, contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi 
e sanzioni di ogni genere, risarcimento danni, interessi e spese 
legali, anche proprie.  
Atteso il suddetto obbligo di manleva l’Appaltatore, 
rinunciando fin d’ora espressamente ad ogni eventuale futura 
pretesa a titolo di interessi corrispettivi e/o compensativi e/o 
moratori, autorizza la Committente a trattenere, anche a titolo 
cautelativo sui propri compensi maturati, gli importi richiesti 
dagli Enti competenti e/o dal personale impiegato 
dall’Appaltatore e/o del Subappaltatore (o delle sue 
associate/consorziate). L’Appaltatore autorizza, altresì, la 
Committente a versare al richiedente gli importi che vengano 
accertati come dovuti, con provvedimento esecutivo 
dell’Autorità competente o per atto negoziale opponibile alle 
Parti e le spese legali o altri oneri eventualmente sostenuti 
dalla Committente. La Committente è autorizzata a detrarre gli 
importi versati dal Corrispettivo dovuto all’Appaltatore ai 
sensi dell’Ordine/Contratto.  

 

 

. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 
 

൰.൫. I documenti contrattuali (di seguito, 
“Documentazione Contrattuale”), salvo diversa indicazione 
nell’Ordine/Contratto, sono: 

• L’Ordine/Contratto; 
• Le presenti Condizioni Generali di Appalto; 
• Le condizioni specifiche d’appalto indicate 

nell’Ordine/Contratto; 
• La documentazione tecnica, tra cui il Capitolato Tecnico; 
• Le regole di accesso al Sito.  

 

൰.൬. L’Appaltatore si impegna a verificare la 
Documentazione Contrattuale e le eventuali indicazioni fornite 
dalla Committente. 

Qualora l’Appaltatore individui nella Documentazione 
Contrattuale elementi che, a proprio giudizio, potrebbero 
compromettere la buona esecuzione dell’Opera o la sicurezza 
del lavoro, deve comunicare tempestivamente tali elementi 
alla Committente che assumerà le relative decisioni. 
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൰.൭. La Committente si riserva la facoltà di fornire nel 
corso dei Lavori, ulteriori elementi progettuali per una 
migliore definizione dell’Opera ovvero per la correzione di 
eventuali precedenti inesattezze. L’Appaltatore si impegna a 
conformare la propria prestazione in tal senso, senza diritto ad 
alcun compenso aggiuntivo. 

 

൰.൮. Qualora all’Appaltatore sia richiesto di eseguire 
anche la progettazione dell’Opera, l’Appaltatore si impegna a 
predisporre i relativi elaborati in conformità al Capitolato 
Tecnico e/o Documentazione Tecnica definita dalla 
Committente.  
L'Appaltatore si assume la piena responsabilità della 
progettazione dell’Opera e, pertanto, dovrà risarcire e 
manlevare la Committente per eventuali danni, responsabilità 
o costi derivanti dalla progettazione.  
 
൰.൯. Ove la Committente ritenesse il progetto predisposto 
dall’Appaltatore non idoneo, quest’ultimo si impegna a 
rielaboralo, in tutto o in parte, e previa approvazione della 
Committente senza riconoscimento di alcun compenso 
aggiuntivo. 
L’approvazione da parte della Committente non solleverà 
l’Appaltatore dalla piena ed esclusiva responsabilità per il 
progetto stesso. 
 
൰.൰. L’Appaltatore si impegna a presentare per i lavori 
edili e di genio civile le integrazioni al piano di sicurezza ed al 
piano di coordinamento al coordinatore preposto per 
l’esecuzione dei lavori. 
 

൰.൱. Tutti gli elaborati, la documentazione tecnica e i 
Materiali consegnati dalla Committente all’Appaltatore 
nonché quelli predisposti dall’Appaltatore per la realizzazione 
dell’Opera restano di esclusiva proprietà della Committente. 
L’Appaltatore si impegna a usare i suddetti documenti 
unicamente per le finalità indicate nell’Ordine/Contratto. 
 
൰.൲. Tutta la documentazione di responsabilità 
dell’Appaltatore dovrà essere fornita con le modalità e nel 
numero di copie che verranno all’uopo indicate dalla 
Committente. 

 
൰.൳. Con riferimento alla Documentazione Contrattuale 
di proprietà della Committente, l’Appaltatore - salvo che per 
l’esecuzione dell’Ordine/Contratto – si impegna a non copiare, 
riprodurre, trasmettere o consentire l’utilizzazione a terzi, 
senza la previa autorizzazione scritta della Committente e si 
impegna a garantire il rispetto delle obbligazioni di cui al 
presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o i terzi in 
genere autorizzati ad accedere a tali documenti, nella misura 
in cui ciò sia necessario per l’esecuzione 
dell’Ordine/Contratto. L’Appaltatore riconosce come illeciti, 
al di fuori dell’Ordine/Contratto, la fabbricazione ed il 
commercio di prodotti costruiti sulla base di disegni, modelli, 

campioni e comunque di ogni genere di documentazione 
fornita dalla Committente, tanto per produzione quanto per 
ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego, con 
richiamo o non al nome, ai marchi o ai disegni distintivi della 
Committente o dei suoi Partner. 
 
൰.൫൪. L’Appaltatore si impegna a segnalare 
tempestivamente alla Committente eventuali conflitti tra la 
legge vigente e la Documentazione Tecnica. 
In tal caso l’Appaltatore si impegna a sospendere i Lavori sino 
alla notifica da parte della Committente che: 

 la documentazione tecnica è stata rielaborata per 
renderla compatibile con la legge vigente; oppure 

 che la Committente ha ottenuto dalla competente 
Autorità Governativa o Ente Dipendente specifica 
autorizzazione a procedere. 
I costi addizionali risultanti dall’aver l’Appaltatore proceduto 
ai Lavori senza aver prima ricevuto tale informazione, sono a 
carico dell’Appaltatore. 
 
൰.൫൫. In relazione alla Documentazione Contrattuale e ai 
Materiali, l’Appaltatore anche dopo la cessazione 
dell’Ordine/Contratto, è tenuto a: 
(i) conservarli con la massima cura e riservatezza e su 
richiesta della Committente restituirle alla stessa, secondo i 
tempi dalla stessa indicati; 
(ii) contraddistinguerli come di proprietà della 
Committente nel caso in cui quest’ultima non vi abbia già 
provveduto; 
(iii) non riprodurli e/o copiarli, se non nei limiti 
autorizzati dalla Committente e non rivelarne il contenuto a 
terzi fino a che esse non siano divenuti di dominio pubblico 
per fatto non imputabile all’Appaltatore; 
(iv) non richiedere la registrazione di alcun brevetto o 
altro tipo di privativa industriale per iniziativa 
dell’Appaltatore; 
(v) non produrre, far produrre e/o fornire a terzi, a 
qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, particolari 
disegnati o fabbricati sfruttando i documenti di cui sopra. 
(vi) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni di 
cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, 
Subappaltatori o fornitori, qualora autorizzato dalla 
Committente a trasmettere le informazioni tecniche di cui 
sopra nell’ambito dell’esecuzione dell’Ordine/Contratto. 

 
൰.൫൬. Tutti i materiali, disegni e prodotti risultanti 
dall'esecuzione dell’Opera saranno trasferiti dall’Appaltatore 
alla Committente in quanto facenti parte dello scopo 
dell’Ordine/Contratto e diverranno piena proprietà della 
Committente. 

 

 

. MODALITA’ OPERATIVE E TEMPISTICHE DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

൱.൫. L’Appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione dei 
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Lavori, si impegna ad effettuare un sopralluogo presso il Sito 
al fine di acquisire conoscenza della natura e dello scopo del 
Lavoro, dell’ubicazione e delle caratteristiche del Sito stesso, 
delle condizioni locali e di ogni altro elemento che possa avere 
influenza sulla realizzazione dell’Opera. 
La mancata conoscenza da parte dell’Appaltatore di dette 
circostanze non giustifica in alcun caso ritardi e/o inesatto 
adempimento delle proprie prestazioni né tantomeno la 
richiesta di rimborso di eventuali extra costi alla Committente. 
L’Appaltatore accetta, pertanto, il Sito oggetto delle Opere 
nelle condizioni in cui si trova, assumendo inoltre su di sé il 
rischio dell’eventuale maggiore onerosità dell’esecuzione dei 
Lavori per impreviste cause geologiche, idriche e simili 
rinunciando, sin d’ora, in deroga all’articolo ൫൰൰൮ c.c. comma 
൬, a pretese per compensi ulteriori. 
L’Appaltatore non può modificare lo stato dei luoghi senza la 
preventiva autorizzazione della Committente. 
 

൱.൬. L’Appaltatore si impegna ad iniziare e ad ultimare 
l’Opera secondo le tempistiche definite nell’Ordine/Contratto 
(di seguito, “Tempistiche di Esecuzione dei Lavori”). 
L’Appaltatore prende atto che i Lavori oggetto 
dell’Ordine/Contratto potrebbero essere svolti nell’ambito di 
un più vasto complesso di attività e che, pertanto, si rende 
necessario il rispetto della sequenza e/o contemporaneità con 
altre attività di costruzione e/o montaggio eventualmente 
previsti ed affidati ad altri appaltatori. 
Per tali ragioni, le Tempistiche di Esecuzione dei Lavori 
potrebbero subire, in corso d’opera, delle variazioni temporali 
stabilite dalla Committente ed in relazione alle quali 
l’Appaltatore non può addebitare costi aggiuntivi alla 
Committente. 
 

൱.൭. Qualora richiesto dalla Committente, l’Appaltatore 
si impegna ad anticipare i termini di ultimazione dell’Opera 
nonché a recuperare ritardi anche se derivanti da cause non allo 
stesso attribuibili. In tal caso l’Appaltatore dovrà presentare, 
entro ൫൯ (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta della 
Committente, apposita offerta economica alla Committente 
che formerà oggetto di trattative specifiche. 
 

Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere un accordo 
commerciale entro ൭൪ (trenta) giorni dal ricevimento 
dell’offerta economica dell’Appaltatore, la Committente si 
riserva la facoltà di recedere dall’intero Ordine/Contratto. 
 

൱.൮. Sulla base delle Tempistiche di Esecuzione dei 
Lavori, è cura dell’Appaltatore predisporre il relativo 
programma di avanzamento lavori da sottoporre 
all’approvazione della Committente. 
 

൱.൯. In caso di esecuzione di lavori edili l’Appaltatore è 
tenuto ad installare a proprie spese nel Cantiere i mezzi 
d’opera ed attrezzature confacenti alla corretta realizzazione 
dell’Opera nel rispetto delle Tempistiche di Esecuzione dei 
Lavori. Per detta attrezzatura, come per qualsiasi materiale 

giacente nel Cantiere, l’Appaltatore deve essere sempre in 
grado di dimostrarne la proprietà, alla luce della normativa 
vigente.  
Tutti i Materiali consegnati dalla Committente all’Appaltatore 
nonché i beni di proprietà dell’Appaltatore presenti nel Sito 
devono risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a 
norma del Codice Civile o da apposito registro tenuto in 
conformità alle normative applicabili.  
 
൱.൰. L’Appaltatore si impegna a demolire e/o rifare, a sua 
cura e spese e secondo le tempistiche richieste dalla 
Committente, tutte le Opere e/o i Lavori che, a giudizio della 
Committente stessa, risultassero eseguiti in difformità dalle 
pattuizioni contrattuali. 
In caso di rifiuto da parte dell’Appaltatore o in caso di mancato 
riscontro da parte dello stesso entro ൱ (sette) giorni dalla 
richiesta della Committente, quest’ultima si riserva di 
procedere direttamente o tramite altre imprese alla 
demolizione e ai rifacimenti che a suo giudizio si rendessero 
necessari, addebitando le relative spese all’Appaltatore, oltre 
in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il 
risarcimento dei danni subiti. 
 

൱.൱. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le attività 
concernenti l’importazione e/o l’esportazione, presso gli uffici 
doganali competenti, sino al Sito oggetto delle Opere delle 
eventuali apparecchiature, dei materiali e degli attrezzi 
occorrenti per realizzare l’Opera. 

 
 

. PRINCIPI GENERALI RELATIVI AI RAPPORTI 
ORGANIZZATIVI DELL’APPALTATORE PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

൲.൫. L’Appaltatore si impegna, prima dell’inizio 
dell’esecuzione dei Lavori, a documentare per iscritto alla 
Committente la propria capacità e idoneità tecnico - 
professionale ad eseguire l’Opera, nel rispetto di tutte le leggi 
applicabili alla tipologia di appalto commissionato e fornendo 
tutta la documentazione richiesta dalla Committente.  
A tal fine l’Appaltatore fornirà – a titolo esemplificativo e non 
esaustivo - alla Committente le seguenti documentazioni: 

 idonee referenze professionali, precedenti opere 
realizzate, collaudate ed inerenti attività similari e/o 
assimilabili a quelle che formano oggetto 
dell’Ordine/Contratto; 

 documentazione riferita agli infortuni sul lavoro 
denunciati occorsi al proprio personale dipendente negli ultimi 
quattro anni di attività; 

 documentazione riferita agli eventuali procedimenti 
penali e/o amministrativi avviati e/o conclusi nei confronti 
degli Amministratori o dei dirigenti della Società appaltatrice 
relativi a violazioni da parte del personale dell’Appaltatore di 
disposizioni penali e/o amministrative poste a tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori; 

 indicazione dei contratti collettivi applicati ed 
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attestazione sull’effettivo rispetto di essi; 

 attestazione del rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali dettati dalle leggi e dai C.C.N.L. 
 
L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad eseguire i Lavori 
esclusivamente con proprio personale, sia a livello direttivo e 
organizzativo, sia a livello esecutivo salvo quanto disposto 
dall’articolo ൫൪ (“Subappalto”). 
 

൲.൬. Nell’esecuzione dei lavori edili o di genio civile che 
rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 
൲൫/൬൪൪൲ e s.m.i., per i quali sia richiesta la nomina dei 
Coordinatori per la sicurezza, l’Appaltatore avrà il dovere di 
dare puntuale e compiuta esecuzione a tutte le misure definite 
dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori da questa 
nominata, contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento 
ovvero nel piano generale di sicurezza -ove previsti- 
cooperando in forma attiva con il coordinatore per 
l’esecuzione dei Lavori. 
 
൲.൬.൫. Prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in 
Cantiere, l’Appaltatore avrà cura di segnalare alla 
Committente, al Coordinatore per l’Esecuzione o al 
Responsabile dei Lavori - ove previsti - il nominativo del 
personale che svolgerà funzione di dirigente e/o preposto sui 
lavoratori dell’Appaltatore impegnati in Cantiere. 
൲.൬.൬. L’Appaltatore dovrà provvedere a dare idonea 
formazione ed adeguata informazione ai lavoratori impegnati 
nel Cantiere, oltre che sulle vigenti norme legislative in 
materia di prevenzione, siano esse legislative che di buona 
tecnica, anche sulle misure di sicurezza definite dalla 
Committente e contenute nel piano di coordinamento e di 
sicurezza ovvero nel piano generale di sicurezza. 
൲.൬.൭. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere (anche ai 
fini dell'articolo ൫൭൲൫ c.c.) a che tutte le persone impegnate 
nell'esecuzione delle Opere agiscano in conformità a tutte le 
procedure in materia di sicurezza e aree soggette ad esplosioni 
di cui alla raccolta normativa del TULPS, della Direttiva 
Seveso e, in generale, in conformità con le istruzioni impartite 
dal Direttore lavori e con il Piano Operativo Sicurezza, ivi 
compreso il regolamento interno della Committente; 
൲.൬.൮. È obbligo dell’Appaltatore nominare a propria cura 
e spese un “Capo Cantiere” professionalmente qualificato, 
responsabile dell’organizzazione, conduzione e sicurezza del 
Cantiere e dei Lavori. Il Capo Cantiere deve essere reso noto 
per iscritto alla Committente prima dell’inizio dei Lavori o 
contestualmente alla compilazione del verbale di apertura 
lavori. La Committente si riserva la facoltà di esprimere su di 
esso il proprio parere favorevole oppure, anche nel corso 
dell’esecuzione dei Lavori, di chiederne la sostituzione. Il 
Capo Cantiere agisce in nome e per conto dell’Appaltatore e 
garantisce la sua presenza in Cantiere a tempo pieno. 
La Committente e il Capo Cantiere dovranno preventivamente 
e congiuntamente predisporre per iscritto il “Programma 
Dettagliato di Svolgimento dei Lavori”, affinché i Lavori siano 
coordinati con le altre attività che hanno luogo nel Sito e con 

quelle eseguite sia dall’Appaltatore che da altre imprese, al 
fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché 
la tutela dell’ambiente interno ed esterno. 
Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore sia una associazione 
temporanea di imprese o un consorzio, detto obbligo incombe 
sull’impresa designata quale capogruppo. 
൲.൬.൯. L’eventuale Cantiere deve sorgere nell’area 
preventivamente individuata dalla Committente e deve essere 
opportunamente recintato a cura e spese dell’Appaltatore; 
qualora la Committente ne richieda lo spostamento ad altra 
area, l’Appaltatore provvederà entro i termini fissati nella 
richiesta. Le installazioni di cantiere sono costruite 
esclusivamente con materiale approvato dalla Committente. 

 
൲.൭. Ad ultimazione dell’Opera l’Appaltatore, entro ൫൪ 
(dieci) giorni lavorativi dalla data di accettazione dei Lavori, 
deve provvedere, a proprie spese, alla rimessa in pristino delle 
aree occupate e delle vie di accesso, a smontare tutte le 
installazioni provvisorie, a consegnare nei magazzini e/o 
depositi designati dalla Committente tutte le apparecchiature e 
tutti i materiali residuati a lui affidati, a rimuovere le 
apparecchiature ed i materiali di sua proprietà ed, infine, a 
rimuovere fondazioni temporanee, corpi morti, detriti e rifiuti 
dal Sito, fermo restando quanto previsto dall’articolo ൯  
(“Rispetto delle Normative Applicabili”). 
 

൲.൮. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, 
la Committente, ferma restando la responsabilità 
dell’Appaltatore per tale inadempimento, può a sua 
discrezione: 
a)  provvedere direttamente, addebitando tutti gli oneri, le 
spese e i costi che ne derivano all’Appaltatore, anche 
compensando tali importi con quanto ancora eventualmente 
dovuto all’Appaltatore stesso; e/o 
b) applicare un risarcimento danni pari al ൫% del Corrispettivo 
per ciascun giorno di ritardo. 
 

൲.൯. L’Appaltatore deve eseguire i Lavori, anche in 
presenza di altre imprese appaltatrici operanti 
contemporaneamente nello stesso Sito (e/o Cantiere se 
presente) impegnandosi ad osservare le istruzioni della 
Committente, in ordine ai rapporti con eventuali altre imprese 
appaltatrici presenti nel Sito. 
Le difficoltà eventualmente causate all’Appaltatore dalla 
contemporanea esecuzione di altri Lavori da parte di altri 
appaltatori nel proprio cantiere o comunque nel Sito rientrano 
nell’alea naturale del Lavoro così come assunto 
dall’Appaltatore a fronte dell’Ordine/Contratto, e non possono 
costituire giustificazione di eventuali ritardi o inadempimenti 
contrattuali né possono dar titolo a richieste di pagamenti di 
compensi aggiuntivi. 
Ogni controversia che dovesse sorgere tra i diversi appaltatori 
coinvolti nella realizzazione dell’Opera viene risolta 
provvisoriamente dalla Committente, alla quale l’Appaltatore 
dà mandato irrevocabile in tal senso ed alla cui decisione, 
l’Appaltatore stesso dichiara sin d’ora di attenersi. 
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. CESSIONE DELL’ORDINE/CONTRATTO  

 
൳.൫. Se non autorizzata per iscritto dalla Committente è 
espressamente vietata all’Appaltatore la cessione 
dell’Ordine/Contratto ovvero i diritti e gli obblighi ivi previsti. 
Un’eventuale cessione non autorizzata sarà del tutto priva di 
efficacia nei confronti della Committente.  
 

൳.൬. La cessione dell’Ordine/Contratto per effetto di 
fusioni, scissioni, cessioni di rami d’azienda e/o altre 
operazioni straordinarie relative all’Appaltatore sarà priva di 
effetti se non sia stata oggetto di preventiva autorizzazione 
scritta della Committente e, qualora attuata in mancanza di tale 
autorizzazione, farà sorgere in capo alla Committente il diritto 
di risolvere l’Ordine/Contratto in conformità alle disposizioni 
dell’art. ൬൭ (“Recesso e Risoluzione”).  
 
 

. SUBAPPALTO 

 
൫൪.൫. L'Appaltatore potrà subappaltare l'esecuzione di 
qualsiasi parte delle Opere a terzi, esclusivamente previa 
autorizzazione scritta della Committente. A tale scopo, 
l'Appaltatore dovrà sottoporre alla preventiva approvazione 
della Committente una comunicazione scritta in cui siano 
descritte la natura e l'entità dei Lavori che intende subappaltare 
nonché i nominativi dei Subappaltatori proposti che, in ogni 
caso, dovranno essere selezionati tra le imprese qualificate in 
relazione a ciascuna categoria di lavori o servizi e soddisfare 
le disposizioni dell’Ordine/Contratto. Entro ൫൯ (quindici) 
giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione 
(che dovrà includere qualsiasi informazione supplementare 
pertinente necessaria affinché la Committente possa valutare il 
Subappaltatore proposto), la Committente dovrà dare risposta 
per iscritto, accettando oppure rifiutando il Subappaltatore 
proposto.  
 
൫൪.൬. L'approvazione di qualsiasi Subappaltatore da parte 
della Committente non darà luogo né sottintenderà l'esistenza 
di alcun rapporto contrattuale, diretto o indiretto, anche de 
facto, tra la Committente e il Subappaltatore, restando inteso 
che l’Appaltatore resterà unicamente e incondizionatamente 
responsabile nei confronti della Committente in riferimento 
alle attività in subappalto e non potrà essere sollevato dai 
propri obblighi, oneri o responsabilità. 

 

൫൪.൭. Se necessario alla prosecuzione delle Opere, le Parti, 
dopo la data di entrata in vigore dell’Ordine/Contratto, 
potranno aggiornare congiuntamente l'elenco dei 
Subappaltatori pre-approvati. 

 

൫൪.൮. È obbligo dell’Appaltatore informare eventuali 
Subappaltatori dei rischi generali e specifici del Sito e di 
cooperare e di coordinare le attività in ottemperanza alla 

normativa vigente applicabile in materia. Dell’adempimento 
di quest’obbligo dovrà essere fornita evidenza con 
documentazione scritta. 
 

൫൪.൯. L’Appaltatore è tenuto a vigilare affinché i 
Subappaltatori applichino scrupolosamente la normativa in 
materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute ed igiene 
del lavoro, tutela dell’ambiente ed ecologia, prevenzione 
incendi nonché quanto disposto dal piano di sicurezza e 
coordinamento e dal piano generale di sicurezza. 

 
൫൪.൰. L’Appaltatore avrà cura di vigilare affinché i 
Subappaltatori osservino gli obblighi di cui all’art. ൫൱-bis del 
d.lgs. n. ൬൮൫/൫൳൳൱, ove applicabili. 
 
 

. VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

 
൫൫.൫. Varianti dei Lavori su richiesta della Committente 
 
൫൫.൫.൫. In deroga agli articoli ൫൰൰൪ e ൫൰൰൫ c.c.  - a cui le Parti 
concordano espressamente di rinunciare - la Committente si 
riserva il diritto di: (i) variare la documentazione tecnica; (ii) 
chiedere la modifica in tutto o in parte di Lavori già completati, 
in stato di esecuzione o ancora da eseguire; (iii) richiedere 
varianti in aggiunta o in detrazione di qualsiasi natura 
nell’ambito dell’Ordine/Contratto o in qualsiasi modo ad esso 
connesso.  

 
൫൫.൫.൬. Inoltre, le Parti rinunciano espressamente ai diritti di 
risoluzione per eccessiva onerosità di cui all'articolo ൫൮൰൱ c.c.   

 
൫൫.൫.൭. L'Appaltatore, previa verifica di fattibilità e di 
eventuali costi aggiuntivi da comunicarsi entro e non oltre ൫൪ 
(dieci) giorni dalla richiesta della Committente, concorderà 
con la stessa le modifiche all’Ordine/Contratto in base alle 
variazioni richieste. 

 
൫൫.൫.൮. A seguito dell’accordo sulla fattibilità delle 
variazioni richieste, le Parti negozieranno un equo 
aggiustamento del Corrispettivo e/o delle Tempistiche di 
Esecuzione dei Lavori e l’Ordine/Contratto sarà 
conformemente revisionato dalla Direzione Acquisti della 
Committente.  

 
൫൫.൬. Varianti dei Lavori su richiesta dell’Appaltatore 
 
൫൫.൬.൫. Qualora l'Appaltatore intenda proporre una modifica 
ovvero avesse diritto di richiedere una revisione 
all’Ordine/Contratto secondo le disposizioni delle presenti 
Condizioni Generali, dovrà trasmettere per iscritto alla 
Committente la relativa richiesta entro e non oltre ൱ (sette) 
giorni lavorativi dal verificarsi della variante o altra 
circostanza che ritenga gli attribuisca diritto alla revisione. 

 
൫൫.൬.൬. L’Appaltatore nel caso in cui, pur essendo la variante 
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stessa o altra circostanza conosciuta o conoscibile, non abbia 
inoltrato la propria richiesta con le modalità sopraindicate, 
decade dal proprio diritto di richiedere:  
-  la revisione all’Ordine/Contratto;  
- qualsivoglia compenso aggiuntivo e/o revisione delle 
Tempistiche di Esecuzione dei Lavori.  

 
൫൫.൭. I tempi aggiuntivi eventualmente concordati per 
l’esecuzione di ciascuna variante non sono ulteriormente 
negoziabili e si intendono comprensivi degli effetti cumulativi 
di tutte le varianti precedentemente autorizzate dalla 
Committente senza ulteriore conseguenza sulle Tempistiche di 
Esecuzione dei Lavori. 
 

൫൫.൮. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere 
un accordo commerciale entro ൭൪ (trenta) giorni dalla richiesta 
della Committente o dell’Appaltatore di varianti ai Lavori ai 
sensi dei precedenti articoli ൫൫.൫ e ൫൫.൬, la Committente si 
riserva la facoltà di risolvere l’Ordine/Contratto. 
 
൫൫.൯. La Committente si riserva il diritto di non procedere 
alla revisione dell’Ordine/Contratto e, conseguentemente, non 
riconoscere all’Appaltatore eventuali costi aggiuntivi qualora:  

 Si rendano necessarie modifiche al Lavoro già eseguito 
dall’Appaltatore per rendere l’Opera conforme alla 
Documentazione Contrattuale, per correggere errori od 
omissioni o in caso di Lavori eseguiti non a regola d’arte 
dall’Appaltatore e/o suoi Subappaltatori; 

 L’Appaltatore apporti modifiche ai Lavori in assenza di 
previa autorizzazione da parte della Committente; 

 Si tratti di modifiche correttive di errori contenuti nella 
progettazione di dettaglio della Committente che 
l’Appaltatore non ha accertato per propria negligenza. 

 

 

. ISPEZIONI E COLLAUDI IN CORSO D’OPERA 

 

൫൬.൫. Ispezioni e collaudi nel Sito 
൫൬.൫.൫. La Committente – anche per il tramite di ispettori 
dalla stessa incaricati - si riserva la facoltà, in qualsiasi 
momento, di accedere al Sito ed ispezionare i Lavori 
effettuando le verifiche ritenute a suo insindacabile giudizio 
necessarie. 

 
൫൬.൫.൬. Gli ispettori della Committente (ivi compresi il 
Direttore lavori, il Coordinatore per la progettazione, il 
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o altre persone 
fisiche indicate dal Committente) potranno accedere al Sito al 
fine di ottenere informazioni sullo stato di avanzamento dei 
Lavori, verificare le condizioni e assistere ai collaudi nonché 
effettuare ispezioni. Gli ispettori della Committente avranno il 
diritto di assistere a tali collaudi.   

 
൫൬.൫.൭. All'Appaltatore non dovrà essere richiesto di 
ritardare la produzione o altre attività per consentire le 
ispezioni della Committente. 

 
൫൬.൫.൮. La presenza della Committente alle operazioni di 
ispezione e/o collaudi, non esonera l’Appaltatore da 
qualsivoglia responsabilità per la violazione di obbligazioni 
derivanti dall’Ordine/Contratto o dalla legge. 
 
൫൬.൫.൯. L’ Appaltatore deve concordare con la Committente, 
con idoneo anticipo e comunque entro e non oltre ൫൯ (quindici) 
giorni lavorativi entro la richiesta da parte della Committente, 
i tempi per eseguire l’ispezione e il collaudo onde permettere 
alla Committente di partecipare alle operazioni. 
 
൫൬.൫.൰. Qualora parte delle apparecchiature o delle opere 
inerenti al Lavoro che richiedono l’ispezione o la presenza 
della Committente all’ispezione vengano assemblate (o, 
nell’ipotesi di lavori di scavi prima che gli stessi siano richiusi) 
prima che tale ispezione abbia luogo, la Committente ha il 
diritto di richiedere che tali apparecchiature, opere o scavi 
vengano smontati o riaperti per essere ispezionati e 
successivamente rimontati o richiusi. I costi inerenti a dette 
operazioni sono a carico dell’Appaltatore. 
 
൫൬.൫.൱. La Committente si riserva il diritto di ispezionare i 
Materiali e le apparecchiature nel momento in cui sono portate 
in Cantiere e in ogni momento durante l’esecuzione del 
Lavoro. Ogni attrezzatura o parte di apparecchiatura che a 
parere della Committente non sia conforme ai requisiti di 
sicurezza o non adatta al Lavoro per il quale è stata fornita, è 
fatta riparare o sostituire dall’Appaltatore, a proprie spese, 
senza pregiudicare il rispetto delle Tempistiche di Esecuzione 
dei Lavori. 
 
൫൬.൫.൲. Nell’eventualità in cui l’Appaltatore arrechi danni 
alle apparecchiature e/o ai Materiali, rimangono ad esclusivo 
carico dell’Appaltatore eventuali spese ed oneri dovuti alle 
relative ispezioni/collaudi successive alla riparazione.  
 

൫൬.൬. Ispezioni e collaudi negli impianti dei 
Subappaltatori. 
L'Appaltatore dovrà provvedere a che gli ispettori della 
Committente possano accedere agli impianti dei 
Subappaltatori allo scopo di ottenere informazioni sullo stato 
di avanzamento della produzione, verificare le condizioni e 
assistere ai collaudi nonché effettuare ispezioni. Tali collaudi 
dovranno essere svolti durante il normale orario di lavoro. Ai 
Subappaltatori non dovrà essere richiesto di ritardare la 
produzione o altre attività per consentire le ispezioni della 
Committente. 
 
 

. COLLAUDI ED ACCETTAZIONE   DEI LAVORI 
 

൫൭.൫. L’Appaltatore, una volta ultimati i Lavori, ne dà 
comunicazione per iscritto alla Committente per procedere alla 
relativa fase di collaudo. 
L’Appaltatore si impegna ad eseguire il collaudo sulla base 
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delle procedure predisposte dall’Appaltatore e approvate dalla 
Committente. Le Parti convengono che la Committente ha, in 
ogni caso, il diritto di verificare e collaudare l’opera compiuta, 
prima della sua accettazione definitiva ai sensi dell’art.൫൰൰൯ 
c.c. 

 

൫൭.൬. Entro ൫൪ (dieci) giorni di lavorativi dal ricevimento 
di tale notifica, la Committente si impegna, qualora sia 
concorde con il contenuto della comunicazione 
dell’Appaltatore, ad emettere il “Verbale di Ultimazione dei 
Lavori” (totale o parziale) contenente  l’indicazione della data 
in cui i Lavori sono stati considerati ultimati; in caso contrario, 
la Committente comunica per iscritto all’Appaltatore gli errori 
e/o i vizi e/o  difformità palesi dell’Opera da eliminare prima 
dell’emissione del Verbale di Ultimazione dei Lavori. 
Nel caso venga segnalato all’Appaltatore un errore e/o un vizio 
e/o una difformità dell’Opera, l’Appaltatore, dopo aver 
provveduto alle correzioni e riparazioni necessarie, comunica 
per iscritto alla Committente di procedere alla relativa fase di 
collaudo. 
La data del Verbale di Ultimazione dei Lavori vale ai fini della 
verifica del rispetto delle Tempistiche di Esecuzione dei Lavori 
o dell’eventuale applicazione delle penali conformemente a 
quanto stabilito nell’Ordine/Contratto.  
Qualora la Committente emetta un Verbale di Ultimazione dei 
Lavori parziale, è da considerarsi valida l’ultima data indicata 
nel Verbale di Ultimazione Lavori. 

 

൫൭.൭. La Committente, a sua discrezione, si riserva di 
emettere il Verbale di Ultimazione Lavori, per l’intero Lavoro 
o per una parte di esso, malgrado debbano essere effettuate 
prestazioni minori, quali rifiniture nella coibentazione o nella 
pitturazione, rimozione di strutture temporanee oppure pulizia 
generale. 
Questi Lavori minori di rifinitura o di minori deficienze 
devono essere elencati su una lista normalmente denominata 
“butt-list”, da allegare al Verbale di Ultimazione Lavori. 
 

൫൭.൮. L’emissione di un Verbale di Ultimazione Lavori da 
parte della Committente non può essere in alcun caso 
equiparata all’Accettazione dei Lavori ai sensi del successivo 
paragrafo ൫൭.൲. 
 

൫൭.൯. Con decorrenza dalla data indicata nel Verbale di 
Ultimazione Lavori, la Committente può avvalersi del Lavoro 
oggetto del Verbale stesso. In tal caso l’Appaltatore si impegna 
ad ultimare i restanti Lavori oggetto dell’Ordine/Contratto e 
porre rimedio agli errori, difformità e ai vizi eventualmente 
riscontrati attribuendo la massima attenzione alle nuove 
condizioni e misure di sicurezza da applicare trovandosi 
l’Opera già in funzione. 
 

൫൭.൰. Durante l’ultima fase di esecuzione del Lavoro, 
l’Appaltatore deve sottoporre alla previa approvazione della 
Committente i propri piani di smobilitazione dal Cantiere. 
L’Appaltatore rimane responsabile del Sito fino alla 

comunicazione da parte della Committente di approvazione 
alla relativa smobilitazione. 
 

൫൭.൱. Entro ൳൪ (novanta) giorni lavorativi dalla data di 
emissione del Verbale di Ultimazione dei Lavori, la 
Committente può emettere ulteriori liste di errori, vizi e/o 
difformità da correggere, che si aggiungono alla lista 
denominata “butt-list” cui l’Appaltatore deve immediatamente 
provvedere.  
Nel caso l’Appaltatore ritardasse o rifiutasse di eseguire 
prontamente tali correzioni, la Committente provvede 
direttamente o mediante altri appaltatori all’esecuzione delle 
correzioni addebitando i relativi costi all’Appaltatore. 

൫൭.൲. La Committente, dopo l’emissione del Verbale di 
Ultimazione Lavori da parte dell’Appaltatore, rilascia 
l’Attestato di Accettazione dei Lavori al verificarsi delle 
seguenti ulteriori condizioni:  
a) Completamento di tutti i Lavori di “Butt-List”;  
b) Completamento delle attività di pre-commissioning, 
avviamento e conduzione dell’Opera; 
c) Ricevimento da parte della Committente di tutti i disegni “as 
built” e altri documenti previsti dall’Ordine/Contratto;  
d) Avvenuta restituzione degli sfridi e dei materiali 
eventualmente forniti in eccedenza dalla Committente;  
e) Avvenuta smobilitazione del Sito con la restituzione 
dell’area del Cantiere nelle stesse condizioni in cui era stata 
assegnata, salvo i risultati dei Lavori;  
f) Emissione dell’ultimo Stato di Avanzamento Lavori (SAL); 
g) Ricevimento dei materiali di ricambio, quando previsto 
nell’Ordine/Contratto;  
h) Completamento del training degli operatori, se previsto. 

 
 

. AUDITING DA PARTE DELLA COMMITTENTE 
 

൫൮.൫. L’Appaltatore e i propri Subappaltatori devono 
tenere, in conformità con le pratiche contabili generalmente 
accettate, i libri, i giustificativi ed i conti relativi al Lavoro, ivi 
compresi gli elaborati del personale, la corrispondenza, le 
istruzioni, i piani, i disegni, le ricevute, i mandati, i memoranda 
e i dati meccanografici e simili, unitamente ai sistemi e 
controlli relativi, che si rendessero necessari per una accurata 
revisione contabile e verifica dei costi del Lavoro. 
L’Appaltatore e i propri Subappaltatori devono tenere tali 
documenti per tutto il periodo di esecuzione dell’Opera e per 
un periodo di tre (൭) anni dopo l’Accettazione del Lavoro. 

 

൫൮.൬. Per permettere la verifica dei costi, a fronte di Lavori 
assegnati al di fuori dell’Ordine/Contratto e per ogni altro 
scopo dell’Ordine/Contratto stesso, nonché la verifica della 
regolarità della documentazione prescritta, l’Appaltatore e i 
propri Subappaltatori devono consentire, in tempi ragionevoli 
durante l’esecuzione dell’Opera e per un periodo di tre (൭) anni 
dopo il recesso, risoluzione o l’Accettazione del Lavoro, 
l’accesso di rappresentanti autorizzati dalla Committente. Tale 
accesso dovrà essere garantito al fine di intervistare il 



 
 

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022 
 

Pag. 16 a 29 

 
 

personale dell’Appaltatore e dei propri Subappaltatori, di 
verificare i sistemi contabili e di controllo presso gli stessi ivi 
compresi libri contabili, evidenze, conti e altri documenti. Il 
Committente si riserva la facoltà di fare copia della richiamata 
documentazione qualora lo ritenesse necessario per verificare 
la completezza e l’accuratezza delle voci indicate nelle fatture 
emesse dall’Appaltatore. 
 
൫൮.൭. Se a seguito delle verifiche espletate dovessero 
risultare errori nelle fatture emesse dall’Appaltatore, 
quest’ultimo dovrà emettere nota di credito rispetto alla fattura 
errata entro ൫൯ (quindici) giorni dalla richiesta della 
Committente. 
൫൮.൮. Diritto di Audit 
Una volta all’anno o in occasione di incidenti informatici, 
l’Appaltatore garantisce alla Committente di effettuare audit 
dei sistemi informatici utilizzati per l’esecuzione degli 
Ordini/Contratti relativi alla Committente stessa. Qualora 
l’Appaltatore sia certificato ISO ൬൱൪൪൫ e i sistemi informatici 
utilizzati per l’esecuzione dell’Ordine/Contratto siano inclusi 
nell’ambito di detta certificazione, il Committente valuterà 
l’eventuale adeguatezza del solo inoltro dell’esito della 
verifica di mantenimento annuale della certificazione in 
sostituzione di un’azione proattiva di audit. 
 
 

. GARANZIE 

 
൫൯.൫. Periodo di garanzia. 

L'Appaltatore dovrà prestare garanzia per le Opere secondo i 
termini stabili nel presente articolo fino all'evento che si 
verifica per ultimo tra (i) lo scadere di dodici (൫൬) mesi dal 
Verbale di Ultimazione dei Lavori o (ii) lo scadere di 
ventiquattro (൬൮) mesi dalla data di consegna dell’Opera. 

 
൫൯.൬. Garanzia.  
L'Appaltatore garantisce alla Committente che (i) le Opere 
eseguite risulteranno progettate e idonee allo scopo previsto in 
conformità con quanto previsto nell’Ordine/Contratto e 
relativi allegati e, in assenza di queste, in conformità con le 
regole d’arte e le prassi operative generalmente accettate e (ii) 
saranno esenti da difetti di materiale e di fabbricazione, 
difformità e vizi dell’opera. 
Per vizi e difformità dell’Opera si intendono, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, quei vizi o difformità tali da 
rendere l’Opera inadatta alla sua destinazione o tali da inficiare 
la funzionalità, la sicurezza dell’Opera stessa, degli operatori 
o del Sito. 
 
൫൯.൭. Riparazioni. 
൫൯.൭.൫. Se i Lavori non sono stati eseguiti a regola d’arte e/o 
non risultino conformi alla Documentazione Contrattuale, la 
Committente dovrà darne notifica scritta all'Appaltatore entro 
൰൪ (sessanta) giorni lavorativi dalla scoperta e rendere l’Opera 
disponibile per le attività di correzione. L'Appaltatore dovrà, 
quindi, eliminare, correggere eventuali difetti o vizi, 

eseguendo ex novo o ripristinando, a sue spese, le Opere 
difettose e/o mettendo a disposizione i ricambi necessari 
presso il Sito, entro ൫൯ (quindici) giorni lavorativi.  
 
൫൯.൭.൬. La Committente, a discrezione e a spese 
dell'Appaltatore, dovrà restituire eventuali parti difettose 
oggetto della sostituzione presso la sede dello stesso entro ൭൪ 
(trenta) giorni dalla data di ricezione delle relative istruzioni 
scritte da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà prestare 
i servizi di consulenza tecnica ragionevolmente necessari a tale 
riparazione e, salve le esclusioni di cui al presente articolo ൫൯, 
sarà responsabile della: (i) rimozione e/o sostituzione e/o 
trasporto di componenti e/o altre parti dell'Opera e (ii) 
manodopera presso il Sito o la sede dell’Appaltatore.  
L'Appaltatore sarà responsabile per l'installazione di qualsiasi 
parte riparata o sostituita e per il pagamento di tutte le spese 
necessarie per eliminare i vizi e difetti, anche di eventuali dazi 
doganali o simili oneri che risultino esigibili a seguito della 
spedizione dei pezzi sostitutivi.   
 
൫൯.൭.൭. Qualora l'Appaltatore ometta di correggere, nei 
termini previsti dal presente paragrafo, i vizi o difformità la 
Committente, a sua discrezione assoluta, ha facoltà, mediante 
ulteriore notifica trasmessa all'Appaltatore, di incaricare un 
soggetto terzo affinché questi ponga rimedio alla suddetta 
inadempienza ed imputando i relativi costi all’Appaltatore, a 
condizione che:  
(a) la Committente abbia prontamente notificato per iscritto 
all'Appaltatore l'esistenza del vizio o difformità;  
(b) la Committente abbia trasmesso preventivamente 
all'Appaltatore una notifica scritta riguardante la natura di tale 
violazione. 
La Committente dovrà adottare tutte le misure ragionevoli per 
contenere i costi derivanti dalla stipula di un nuovo contratto 
con il summenzionato soggetto terzo per la correzione del 
vizio o difformità denunciato. 
 

൫൯.൮. Garanzia sulle opere correttive. 
Qualsiasi servizio prestato ex novo o qualsiasi parte riparata o 
sostituita sarà soggetto alle previsioni sopra riportate. 
In siffatte ipotesi, il periodo di garanzia applicabile 
corrisponderà al lasso di tempo più lungo tra (a) il restante 
periodo di garanzia originale o (b) ൫൬ (dodici) mesi dalla data 
di tale nuova prestazione, riparazione o sostituzione.   

 
൫൯.൯. Esclusioni. 
L'Appaltatore non garantisce l’Opera contro la normale usura, 
ivi compresa quella dovuta ad agenti ambientali o attività 
operative della Committente, tipologia di carburante, 
condizioni pregiudizievoli dell'aria in ingresso o erosione, 
corrosione o depositi di materiale lasciati da fluidi.  La 
Committente dovrà tenere adeguate annotazioni di 
funzionamento e manutenzione durante il periodo di garanzia. 
Tali annotazioni saranno riportate su una scheda di registro e 
le relative copie saranno messe a disposizione dell'Appaltatore 
dietro sua richiesta.   
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൫൯.൰. Rimedi e garanzie esclusivi. 
I precedenti paragrafi del presente articolo stabiliscono i soli e 
unici rimedi ammessi per tutti i reclami correlati a vizi o 
difformità delle Opere, ad eccezione dei casi in cui gli stessi 
siano conseguenza di atti di dolo o colpa grave 
dell'Appaltatore, a norma dell'articolo ൫൬൬൳ c.c.. 
 
 

. SOSPENSIONE DELL’ORDINE/CONTRATTO 

൫൰.൫. Sospensione dei Lavori per volontà della 
Committente. 
La Committente avrà facoltà, in qualsiasi momento, di 
sospendere i Lavori presso il Sito mediante notifica scritta 
inviata all'Appaltatore.  L'Appaltatore farà il possibile per 
ridurre al minimo il periodo di proroga in conseguenza degli 
effetti della sospensione.  
In caso di sospensione ai sensi del presente paragrafo: 
(i) qualora la sospensione ecceda i ൳൪ (novanta) giorni 
continuativi, le Parti si accorderanno per il riconoscimento dei 
maggiori costi diretti sostenuti dall’Appaltatore, fermo 
restando che l’Appaltatore non avrà diritto a indennizzi o 
risarcimento danni;  
(ii) l’Appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi e gli strumenti 
necessari, sostenendo i relativi oneri e spese, per evitare 
qualsiasi deterioramento delle Opere già realizzate nonché 
provvedere alla loro diligente custodia. 
 
൫൰.൬. Sospensione per volontà dell'Appaltatore. 
L'Appaltatore non sarà in alcun modo autorizzato a sospendere 
i Lavori senza la preventiva autorizzazione scritta della 
Committente né a ritardarne l'esecuzione per qualsiasi ragione 
o causa; tuttavia, l'Appaltatore avrà facoltà di sospendere i 
Lavori nel caso di inadempienza da parte della Committente 
nella corresponsione di pagamenti dovuti dalla stessa a 
condizione che:  
(A) L’Appaltatore abbia in precedenza trasmesso alla 
Committente una comunicazione scritta a mezzo lettera 
raccomandata A/R o PEC in merito alla natura di tale 
inadempienza, comunicando l’intenzione di risolvere 
l’Ordine/Contratto in ragione di essa, e  

(B) La Committente non abbia provveduto entro ൭൪ (trenta) 
giorni dalla ricezione di detta comunicazione (൫) ad avviare 
procedure per la risoluzione della violazione, proseguendone 
diligentemente l’attuazione oppure (൬) a fornire ragionevoli 
prove del fatto che non è stata commessa alcuna violazione. 
Eventuali costi sostenuti dall'Appaltatore in relazione a tale 
sospensione, ad esempio oneri ed eventuali imposte per la 
predisposizione ai fini di stoccaggio, movimentazione, 
ispezione, conservazione, assicurazione supplementare e 
rimozione saranno a carico della Committente laddove 
l'Appaltatore presenti le relative fatture e un'adeguata 
documentazione di supporto, previa approvazione dei costi 
attinenti da parte della Committente.  
L'Appaltatore dovrà intraprendere tutte le misure necessarie 
per contenere i costi derivanti dalla sospensione prevista nel 
presente articolo. Il termine per l'adempimento degli obblighi 

dell'Appaltatore verrà prorogato di un periodo di tempo 
ragionevolmente necessario a consentire il superamento degli 
effetti derivanti dalla sospensione; tuttavia, la sospensione per 
volontà dell'Appaltatore non comporterà una proroga del 
periodo di garanzia previsto nell’articolo ൫൯ (Garanzia). 
 
 

. FATTURE E DICHIARAZIONE DI INTENTO  
 
൫൱.൫. L’Appaltatore emetterà fattura seguendo le istruzioni 
indicate nell’Ordine/Contratto, nel rispetto dei termini e delle 
modalità previsti dalla normativa vigente. 
 
൫൱.൬. La fattura dovrà essere elaborata dall’Appaltatore 
nel rispetto della normativa fiscale vigente, compilando tutti i 
campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di 
fatturazione elettronica. 
 
൫൱.൭. L’Appaltatore è responsabile del regime IVA 
applicato nella fattura emessa nei confronti della Committente, 
ivi inclusa l’eventuale errata applicazione del regime 
dell’inversione contabile di cui all’art. ൫൱, comma ൯, del d.P.R. 
൬൰ ottobre ൫൳൱൬, n. ൰൭൭. 
 
൫൱.൮. L’Appaltatore, prima dell’’emissione della fattura, si 
impegna a concordare il relativo testo con la Committente ai 
fini della fruizione da parte della Committente stessa di 
eventuali agevolazioni fiscali spettanti in relazione all’Opera 
ai sensi delle normative vigenti. 
 
൫൱.൯. Nei casi applicabili, la fornitura ai sensi della vigente 
legislazione, dovrà essere accompagnata sempre da documenti 
di trasporto (originale più una copia per uso amministrativo) 
contenenti le seguenti indicazioni: nome dell’Appaltatore, 
matricola/disegno oppure logo del Cliente o del Gruppo AVIO, 
denominazione del prodotto, data di spedizione, numero di 
Ordine/Contratto, numero di riga, quantitativo per ogni 
consegna, numero dei colli consegnati ed ogni altra 
indicazione espressamente richiesta nell’Ordine/Contratto. 
 
൫൱.൰. Ciascun documento di trasporto dovrà contemplare 
le Opere relative ad un solo Ordine/Contratto.  

 
൫൱.൱. Nel caso in cui le Opere non siano consegnate presso 
gli stabilimenti AVIO, il relativo documento di trasporto dovrà 
essere inviato all’indirizzo indicato sull’Ordine/Contratto. 

 
൫൱.൲. Nel caso in cui le Opere siano consegnate, per conto 
della Committente, presso clienti o altri fornitori della stessa 
Committente stabiliti nell’UE, con trasporto a carico 
dell’Appaltatore, è onere dell’Appaltatore fare pervenire 
all’indirizzo indicato sull’Ordine/Contratto e in ogni caso 
all’indirizzo di posta elettronica servizio.fiscale@avio.com, 
almeno due dei seguenti documenti:  
- un documento o una lettera CMR riportante la firma del 
trasportatore; 
- una polizza di carico; 
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- una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa 
dallo spedizioniere; 
- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al 
trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento 
per la spedizione o il trasporto dei beni; 
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad 
esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello 
Stato membro di destinazione; 
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato 
membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in 
tale Stato membro. 
 
൫൱.൳. Nel caso in cui le Opere  siano consegnate, per conto 
della Committente, presso clienti della Committente stessa 
stabiliti nell’UE, con trasporto a carico di AVIO, è onere 
dell’Appaltatore fare pervenire all’indirizzo indicato 
sull’Ordine/Contratto una dichiarazione scritta dalla quale 
dovranno risultare la data del rilascio, il nome e l’indirizzo 
dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data 
e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha 
accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di 
mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. 

 
൫൱.൫൪. Nel caso in cui le Opere siano consegnate, per conto 
della Committente, presso clienti o altri fornitori della 
Committente stessa stabiliti fuori dall’UE, con trasporto a 
carico dell’Appaltatore, è onere di quest’ultimo consegnare 
alla Committente la documentazione doganale attestante 
all’avvenuta esportazione della merce dal territorio dell’UE. 
 
൫൱.൫൫. La mancata indicazione di quanto sopra prescritto 
comporterà ritardo giustificato nei pagamenti da parte della 
Committente ed il termine di pagamento indicato 
nell’Ordine/Contratto si intenderà decorrente dalla data in cui 
l’Appaltatore comunicherà ogni elemento mancante della 
fattura stessa. 

 
൫൱.൫൬. Dichiarazione di intento 
La Committente si riserva la facoltà di richiedere 
all’Appaltatore (cfr. art. ൲, comma ൫, lett. c), D.P.R. n. 
൰൭൭/൫൳൱൬) la non applicazione dell’IVA, ove dovuta, a fronte 
dell’emissione di apposita dichiarazione d’intento, a valere 
dalle operazioni che sono effettuate, ai sensi dell’art. ൰ del 
d.P.R. ൬൰ ottobre ൫൳൱൬, n. ൰൭൭, successivamente all’emissione 
della predetta dichiarazione. 
 
൫൱.൫൭. È onere dell’Appaltatore (cfr. art. ൫, comma ൫, lett. c), 
decreto-legge n. ൱൮൰/൫൳൲൭, come modificato dall’art. ൫൬-septies 
del decreto-legge n. ൭൮/൬൪൫൳), verificare sul proprio Cassetto 
Fiscale dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta emissione della 
dichiarazione d’intento da parte della Committente, prendendo 
nota dell’ammontare ivi indicato.  
 
൫൱.൫൮. È altresì onere dell’Appaltatore monitorare 
costantemente la capienza residua della dichiarazione 
d’intento emessa nei Suoi confronti da parte della 
Committente, al fine di non emettere fatture senza 

applicazione dell’IVA, per un importo eccedente a quello 
indicato nella dichiarazione d’intento. In tal caso, 
l’Appaltatore è passibile della sanzione amministrativa dal ൫൪൪ 
al ൬൪൪ per cento dell’imposta non applicata (cfr. art. ൱, comma 
൭, d.lgs. n. ൮൱൫/൫൳൳൱), oltre al pagamento del tributo e degli 
interessi. 
 
൫൱.൫൯. È onere dell’Appaltatore comunicare alla 
Committente, all’indirizzo dichiarazionedintento@avio.com, 
l’esaurimento dell’importo della dichiarazione d’intento già 
emessa, al fine di consentire alla Committente la possibilità di 
valutare l’opportunità di emetterne una nuova dichiarazione 
d’intento. 
 
 

. PREZZI E PAGAMENTI 
 

൫൲.൫. Prezzi  
൫൲.൫.൫. Il Corrispettivo indicato sull’Ordine/Contratto è 
fermo ed invariabile e prescinde da qualsiasi circostanza e/o 
evento imprevisti.  
Sono, quindi, esclusi aggiornamenti o revisioni sulla base di 
successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto 
specificatamente pattuito per iscritto fra le Parti e riportato 
nell’Ordine/Contratto. 
L’Appaltatore dichiara di rinunciare alla eventuale 
applicazione degli Artt. ൫൮൰൱ e ൫൰൰൮ del c.c.  
 
൫൲.൫.൬. Eventuali aumenti di prezzo in corso di esecuzione 
dell’Ordine/Contratto dovranno essere preventivamente 
comunicati dall’Appaltatore, debitamente documentati e, in 
ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per la Committente 
solo se espressamente e preventivamente accettati per iscritto 
dalla Direzione Acquisti del Gruppo AVIO e successiva 
modifica dell’Ordine/Contratto. 
 
൫൲.൫.൭. Se l’Appaltatore viola il suddetto obbligo e procede 
alla realizzazione e consegna dell’Opera, si farà carico dei 
relativi impatti economici.  

 
൫൲.൫.൮. In caso di richiesta di incremento dei prezzi da parte 
dell’Appaltatore e/o di violazione dell’obbligo di cui al 
precedente articolo, la Committente si riserva di risolvere 
l’Ordine/Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo ൬൭ 
(Recesso e Risoluzione). La Committente non è in nessun caso 
responsabile per i danni costituiti da mancato guadagno 
dell’Appaltatore né di altri danni di analoga natura. 

 
൫൲.൫.൯. Salvo diverso accordo riportato 
sull’Ordine/Contratto, i prezzi si intendono con resa “reso 
sdoganato” (DDP – INCOTERMS© ൬൪൬൪).  
 
൫൲.൫.൰. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo 
diversamente specificato sull’Ordine/Contratto. 
 
൫൲.൬. Pagamenti 
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൫൲.൬.൫. La Committente procederà al pagamento 
dell’importo contrattuale, nel modo ed alla scadenza pattuiti 
nell’Ordine/Contratto subordinatamente al completamento 
con esito positivo dei controlli di accettazione e/o collaudi ove 
previsti.  
 
൫൲.൬.൬. L’Appaltatore non potrà emettere fatture 
anteriormente all’approvazione e alla conseguente 
autorizzazione da parte della Committente come indicato 
nell’Ordine/Contratto. 
 
൫൲.൬.൭. Qualora l’importo della fattura emessa 
dall’Appaltatore non corrispondesse a quello approvato dalla 
Committente o la fattura fosse emessa in data anteriore 
all’autorizzazione di cui sopra, la Committente potrà 
respingere la fattura. 
 
൫൲.൬.൮. Il pagamento deve intendersi comprensivo di costi di 
imballaggio e trasporto; i termini di pagamento sono indicati 
nell’Ordine/Contratto e potranno essere modificati solo previo 
accordo scritto tra le Parti. 
 
൫൲.൬.൯. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di emettere 
tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento delle prestazioni 
contrattuali. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie 
venissero emesse, esse non verranno ritirate e l’Appaltatore 
sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato 
ritiro suddetto. 

 
൫൲.൭. Si conviene inoltre espressamente che il credito 
derivante dall’Ordine/Contratto non potrà essere oggetto di 
cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma (compresi, a 
titolo esemplificativo, sconto fatture presso istituiti bancari).  
Qualora la Committente accerti la violazione del comma 
precedente da parte dell’Appaltatore, la Committente sarà 
legittimata a trattenere a titolo di penale una somma pari al ൭% 
dell’importo della fattura ceduta sino ad un massimo del ൫൪% 
del valore dell’Ordine/Contratto. All’uopo l’Appaltatore 
dichiara che la penale di cui sopra non è manifestamente 
eccessiva ai sensi e per gli effetti dell’art. ൫൭൲൮ c.c.. 
 
൫൲.൮. Qualora la Committente, in presenza delle 
condizioni di cui al presente articolo, ritardasse il pagamento 
di oltre ൭൪ (trenta) giorni lavorativi – e salvo non si tratti di 
materiale classificato come militare -, l’Appaltatore sarà 
legittimato ad un interesse di mora pari al tasso Euribor 
maggiorato di ൫ (uno) punto, ma in ogni caso nel rispetto di 
quanto previsto dal D.lgs. ൳ ottobre ൬൪൪൬, n. ൬൭൫ e ss.mm.ii. in 
materia di pagamento nelle transazioni commerciali. 

 
൫൲.൯. Sull’ultimo pagamento, se non diversamente 
indicato nell’Ordine/Contratto, a Committente si riserva di 
effettuare una ritenuta, pari al ൫൪% dell’importo globale, a 
garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di 
tutte le obbligazioni contrattuali. Tale ritenuta sarà svincolata 
alla scadenza prevista dai termini contrattuali con riferimento 
alla data del verbale di accettazione definitiva e di presa di 

consegna delle opere salvo richiesta e rilascio di specifica 
fideiussione bancaria. 

 
൫൲.൰. I pagamenti effettuati a titolo di acconto dalla 
Committente non potranno essere considerati come pagamenti 
definitivi né valere come accettazione dei Lavori o delle 
quantità rilevate facendo fede, a tal fine, solo le risultanze 
dell’accettazione finale. 

 
 
 

. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ  
 
൫൳.൫. I ritardi nell’esecuzione dei Lavori imputabili 
all’Appaltatore, legittimano la Committente ai sensi dell’art. 
൫൭൲൬ c.c., ad applicare una penale contrattuale pari al ൭% del 
valore dell’Ordine/Contratto per ogni settimana di ritardo sino 
ad un massimo del ൫൪% del valore dell’Ordine/Contratto stesso 
(salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni). All’uopo 
l’Appaltatore con l’accettazione delle presenti condizioni 
dichiara che la predetta penale non è manifestamente eccessiva 
per le finalità di cui all’art. ൫൭൲൮ c.c.. 
 
൫൳.൬. Qualora, inoltre, il ritardo superasse del ൫൪% la 
durata prevista nell’Ordine/Contratto, la Committente, salvo 
sempre il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, potrà a 
sua scelta: 
a)  ritenere risolto di pieno diritto l’Ordine/Contratto, 
nel qual caso basterà che ne dia comunicazione scritta 
all’Appaltatore ai sensi dell’articolo ൬൭.൬; 
b)  commissionare a terzi la realizzazione dell’Opera (e 
ciò anche all’infuori dei casi previsti dall’art. ൫൯൫൰ c.c.) 
addebitando all’Appaltatore ogni maggiore onere 
eventualmente sostenuto. 

 
 

. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, 
INTELLETTUALE E RISERVATEZZA - 
CONTRAFFAZIONE 

 
൬൪.൫. L’Appaltatore è tenuto a comunicare 
immediatamente alla Committente se è titolare o licenziatario 
di opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della 
legge n. ൰൭൭/൫൳൮൫ e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, 
modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, 
informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene 
immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. ൭൪/൬൪൪൯ e ss.mm.ii., 
nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della 
normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia 
di proprietà intellettuale e industriale, inerenti alla 
progettazione e/o tecnologia della Fornitura, nonché tutte le 
indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi (di seguito 
“Background”). 
 
൬൪.൬. Inoltre, l’Appaltatore, nella misura più ampia 
consentita dalla legge, si impegna a manlevare 
sostanzialmente e processualmente la Committente e a 
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mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, 
responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti 
da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di 
soggetti terzi inerenti violazioni dei diritti di proprietà 
industriale e intellettuale di questi ultimi. 

 
൬൪.൭. Nel caso in cui, durante la vigenza 
dell’Ordine/Contratto stipulato con la Committente, 
l’Appaltatore dovesse effettuare lavori di ricerca, 
progettazione, sperimentazione o sviluppo, i quali possano 
consistere, in tutto o in parte, in beni immateriali che possano 
essere oggetto di registrazione o brevettazione, l’Appaltatore 
dovrà darne comunicazione e concederà alla Committente il 
diritto irrevocabile di utilizzo di tutti i diritti di proprietà 
intellettuale registrati e/o registrabili derivanti dal lavoro 
svolto ai sensi dell’Ordine/Contratto e, su richiesta della, 
metterà a disposizione della medesima ogni documentazione e 
informazione necessaria o utile per la relativa attuazione 
produttiva. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Committente 
non divulgherà tali informazioni fino alla pubblicazione della 
domanda di registrazione, restano sempre salvi i diritti 
dell’Appaltatore derivanti dai titoli di privativa industriale 
(Background) comunicati alla Committente in conformità con 
il precedente comma ൫൱.൫. In relazione a tali invenzioni ed ai 
relativi titoli di privativa industriale, questi saranno 
automaticamente concessi alla Committente in licenza d’uso 
perpetua e gratuita per la produzione (diretta o per tramite di 
terzi), la vendita e l’uso in Italia e all’estero, per impiego su 
prodotti della Committente. 
 
൬൪.൮. Nel caso in cui la Committente dovesse ritenere il 
lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo 
effettuato dall’Appaltatore nell’esecuzione o 
nell’adempimento di un Ordine/Contratto di proprio interesse, 
i diritti derivanti dall’invenzione stessa apparterranno 
automaticamente alla Committente, salvo il diritto spettante 
all’inventore di esserne riconosciuto come autore.  
 
൬൪.൯. Con esclusione della proprietà intellettuale già di 
proprietà dell’Appaltatore prima dell’inizio dell’esecuzione 
dell’Ordine/Contratto o sviluppata/acquisita durante il periodo 
di esecuzione ma in alcun modo correlata all’attività richiesta 
della Committente (Supplier background technology) o 
ottenuta per mezzo di materiali, attrezzature e/o ogni genere di 
documentazione fornito da dalla Committente, la Committente 
avrà una licenza esclusiva, gratuita e perpetua su ogni diritto 
di proprietà intellettuale generato, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, su ogni materiale che sia sviluppato, concepito, 
scritto, creato, sviluppato, trasformato e/o consegnato 
dall’Appaltatore alla Committente durante l’esecuzione 
dell’Opera ivi compresi, senza limitazione alcuna, relazioni, 
prodotti, software e/o la relativa Documentazione creati 
sviluppati e/o consegnati dall’Appaltatore salvo diverso 
accordo nell’Ordine/Contratto. La Committente sarà pertanto 
licenziataria di tutta la proprietà intellettuale, ivi compresi tutti 
i copyright, sviluppi, invenzioni, scoperte, miglioramenti, 
idee, tecniche, tecnologie e/o know-how presente nell’Opera. 

 
൬൪.൰. L’Appaltatore concede alla Committente il diritto e 
la licenza non esclusiva, permanente e non trasferibile dell’uso 
del software, know-how e copyright che, in deroga al 
precedente paragrafo rimane di proprietà esclusiva 
dell’Appaltatore.  
 
൬൪.൱. La licenza di cui al punto precedente, comprende il 
diritto di usare tale prodotto ad uso esclusivamente interno e, 
in merito alla Documentazione, di farne delle copie e 
utilizzarle solo in rapporto con l’Appaltatore, con espresso 
divieto di cederlo a terzi. 
 
൬൪.൲. Ai fini del presente articolo e in riferimento all’uso 
interno, non sono considerati terzi le società controllanti di o 
controllate della Committente, le società collegate alla 
Committente e quelle sotto il comune controllo della stessa 
società controllante della Committente. 
 
൬൪.൳. L’apposizione del(i) nome(i) e/o marchio(i) della 
Committente sul materiale oggetto dell’Ordine/Contratto, 
ovvero del(i) nome(i) e/o marchio(i) dell’Appaltatore dovrà 
avvenire previa autorizzazione scritta della Parte e in 
conformità a quanto pattuito per iscritto con la Committente, 
fatti salvi eventuali obblighi di marcatura stabiliti dalle 
normative vigenti. 
൬൪.൫൪. L’utilizzo del(i) marchio(i) della Committente (ivi 
compresi logo e simbolo) o dell’Appaltatore nello svolgimento 
di attività commerciale, pubblicitaria e quant’altro non potrà 
avvenire, salva autorizzazione scritta della controparte. 

 
൬൪.൫൫.  Salvi diversi accordi di riservatezza eventualmente 
sottoscritti fra le Parti, l’Appaltatore garantisce che le 
informazioni di natura economica, tecnica o commerciale, 
riguardante la Committente, le sue attività o l’oggetto di un 
Ordine e/o Contratto (“Informazioni Riservate”) di cui verrà in 
ogni modo a  conoscenza saranno tenute strettamente riservate 
e non dovranno essere, senza il previo consenso scritto della 
Committente, in alcun modo utilizzate o divulgate per scopi 
diversi da quelli strettamente connessi all’espletamento 
dell’attività commissionata. L’Appaltatore garantisce, altresì, 
la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi 
archivi, dei documenti ed informazioni pervenuti dalla 
Committente. 

 
൬൪.൫൬. L’Appaltatore assicura alla Committente che 
imporrà e garantirà il rispetto degli obblighi di riservatezza di 
cui sopra anche da parte dei suoi dipendenti, subappaltatori 
coinvolti nell’esecuzione dell’Ordine/Contratto a cui abbia 
comunicato tali informazioni, nella misura in cui ciò sia 
necessario per l’esecuzione di un Ordine/ Contratto. 
L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile nei confronti della 
Committente in ordine ad ogni divulgazione non autorizzata 
da parte di dette persone. 
 
൬൪.൫൭. Contraffazione 
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൬൪.൫൭.൫. L’Appaltatore dichiara e garantisce: 

 che l’Opera e/o la documentazione trasferiti alla 
Committente sono dalla stessa liberamente e gratuitamente 
utilizzabili e/o trasferibili; 

 che l’Opera e/o la documentazione trasferiti alla 
Committente dall’Appaltatore sono acquistati dai produttori 
originali o attraverso loro distributori affiliati, e sono 
accompagnati dalla documentazione che consente di 
tracciarne l’origine. Nessuna parte contraffatta, o sospetta di 
esserlo, è contenuta all’interno del materiale consegnato alla 
Committente.  

 che i diritti di proprietà intellettuale relativi all’Opera e/o 
documentazione sono di titolarità esclusiva dello stesso o 
oggetto di licenza rilasciata all’Appaltatore da terzi titolari 
dei suddetti diritti e che quindi l’Opera (inclusi i relativi 
componenti e accessori) e/o la documentazione forniti 
nonché le opere dal medesimo realizzate per la Committente, 
non hanno violato e non violano di diritti di privativa 
industriale o intellettuale (sia a livello nazionale sia 
internazionale sia dell’Unione Europea),  di qualunque tipo 
e a chiunque appartenenti; 

 di avere pieno titolo a trasferire alla Committente il diritto di 
utilizzare, incorporare e commercializzare l’Opera e/o la 
documentazione, in modo tale che la Committente possa 
liberamente e gratuitamente utilizzare e/o cedere l’Opera e/o 
la documentazione.   

L’Appaltatore terrà indenne e manlevata la Committente 
contro qualsiasi reclamo, costi, danni, spese o azioni legali 
proposti da terzi in riferimento ad effettive o pretese violazione 
dei diritti di proprietà intellettuale in relazione 
all’Ordine/Contratto. L’Appaltatore si obbliga, a propria cura 
e spese, ad adottare, a semplice richiesta della Committente, 
tutte le misure necessarie per eliminare ogni rischio di 
violazione di diritti di proprietà intellettuale. 
 
Eventuali parti sospette/contraffatte saranno trattenute dalla 
Committente; l’Appaltatore dovrà prontamente sostituire tali 
parti sospette/contraffatte e dovrà sostenere anticipatamente 
tutti i costi, diretti ed indiretti, gravanti sulla Committente per 
la rimozione e alla sostituzione di dette parti e/o dovute al loro 
impiego. 
 
Nel caso in cui sussista da parte di terzi una pretesa relativa 
alla violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o la 
Committente riceva una diffida ad utilizzare l’Opera, 
l’Appaltatore deve, a propria cura e spese e a discrezione della 
Committente, immediatamente sostituire o modificare l’Opera 
e/o la documentazione per il quale sussiste l’asserita 
violazione in modo tale da eliminare la violazione riscontrata.  
 
Tale sostituzione o modifica deve avvenire immediatamente e 
in ogni caso nei termini compatibili con le necessità d’utilizzo 

dell’Opera e/o la documentazione da parte della Committente. 
In caso di mancata e/o ritardata sostituzione o modifica, 
l’Appaltatore si obbliga a rimborsare alla Committente il costo 
dell’Opera e/o della documentazione.  
 
Fermo restando quanto sopra, l’Appaltatore, a propria cura e 
spese, si assumerà l’onere della pronta definizione, anche per 
le vie giudiziali, delle eventuali pretese che terzi rivolgano alla 
Committente in relazione alla violazione di diritti di proprietà 
intellettuale relativamente al possesso o uso, a seconda dei 
casi, da parte della Committente, dell’Opera e/o la 
documentazione. In tali casi l’Appaltatore manleverà e terrà 
indenne la Committente da tali pretese dirette o indirette 
rimborsando prontamente ogni spesa dalla stessa sostenuta. 
 
La Committente si riserva il diritto di risolvere e/o recedere 
dall’Ordine/Contratto, mediante semplice notifica scritta 
all’Appaltatore, e di chiedere il risarcimento dei danni, diretti 
e indiretti, all’Appaltatore per la violazione di uno o più 
obblighi previsti nel presente articolo.  
 
 

. DIVIETO DI PUBBLICITÀ  
 
൬൫.൫. L’Appaltatore si impegna a non compiere alcun atto 
di pubblicità o operazione commerciale facendo uso del nome 
della Committente o dei suoi marchi commerciali registrati 
nonché del suo logo, se non previa autorizzazione scritta, 
attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione (a titolo 
esemplificativo carta stampata, televisione, internet). 
 
൬൫.൬. L’Appaltatore, prima di esporre a terzi la 
riproduzione di beni o manufatti ricavati dalla 
Documentazione Tecnica o dell’Opera, dovrà ricevere formale 
autorizzazione scritta da parte della Committente.  
 
 

. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
൬൬.൫. Ai fini dell’esecuzione dell’Ordine/Contratto: 
A. le Parti si impegnano reciprocamente a osservare tutti gli 
obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei 
dati personali, in particolare: il Regolamento (UE) ൬൪൫൰/൰൱൳ 
("GDPR"), ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o 
sovranazionale in materia di protezione dei dati e i 
provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali ("Normativa Privacy Applicabile"). 
 
B. Ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo e indipendente 
titolare del trattamento dei dati personali eventualmente 
comunicati dall’altra Parte nell’ambito dell’esecuzione 
dell’Ordine/Contratto e che tali dati saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione 
dell’Ordine/Contratto ovvero di attività preliminari rispetto 
allo stesso ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla 
legge e, in ogni caso, in ossequio all’informativa allegata all’ 
Ordine/Contratto. 
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൬൬.൬. Le Parti a tal fine dichiarano e garantiscono che: 
- l’eventuale comunicazione dei dati personali di cui sono 
titolari autonomi avviene in conformità alla Normativa Privacy 
Applicabile; 
- hanno informato gli interessati e sono stati dagli stessi 
autorizzati a comunicare tali dati a soggetti terzi e che, 
pertanto, ai sensi dell’art. ൫൮, co. ൯, lett. a), GDPR, gli eventuali 
interessati i cui dati sono comunicati dalle Parti sono già in 
possesso delle informazioni contenute nell’art. ൫൮, comma ൫, ൬ 
e ൭, GDPR. 
 
 

. RECESSO E RISOLUZIONE  
 
൬൭.൫. Diritto di Recesso 
 
La Committente si riserva, ai sensi e per gli effetti dell’art. ൫൭൱൭ 
c.c. di esercitare il diritto di recesso dall’Ordine/Contratto, 
anche parzialmente, in ogni momento, a mezzo raccomandata 
A/R o PEC, da inviarsi all’Appaltatore con un preavviso di ൫൯ 
(quindici) giorni.  
 
൬൭.൫.൫. In tal caso la Committente riconoscerà 
all’Appaltatore:  
(i) la quota dell’importo delle prestazioni riferibili ai Lavori 

realizzati prima del recesso, nonché  
(ii) i costi dimostrabili e sostenuti in buona fede 

dall’Appaltatore stesso sino alla data di comunicazione del 
recesso per l’acquisto dei materiali necessari per 
l’esecuzione dei Lavori in coerenza con le tempistiche di 
esecuzione di cui all’Ordine/Contratto.  
 

൬൭.൫.൬. Nessun altro pagamento, indennizzo o importo 
ulteriore sarà dovuto all’Appaltatore a seguito del recesso 
intervenuto in applicazione della presente clausola. 
L’Appaltatore si impegna ad accettare gli importi di cui 
all’articolo ൬൭.൫.൫ con soddisfazione piena e definitiva di tutte 
le spese sostenute dall’Appaltatore stesso. In nessun caso 
l’importo erogabile dalla Committente a fronte del diritto di 
recesso potrà essere superiore al prezzo previsto 
nell’Ordine/Contratto e corrispondente all’Opera completata.  
 
൬൭.൫.൭. L’Appaltatore si impegna, entro ൫൪ (dieci) giorni 
lavorativi dall’efficacia del diritto di recesso da parte della 
Committente dall’Ordine/Contratto a:  
(i) restituire alla Committente qualsiasi pagamento anticipato 

versatogli relativamente all’Ordine/Contratto (o parte di 
esso); 

(ii) consegnare tutti i Lavori realizzati fino a quel momento al 
fine di consentire alla Committente di completare l’Opera 
presso altro fornitore; 

(iii) interrompere immediatamente l’esecuzione dei Lavori 
presso i propri subfornitori in relazione alle parti di Opera 
concesse in subappalto e a continuare con diligenza, 
l’esecuzione della parte dei Lavori non oggetto di recesso. 

(iv) consegnare immediatamente alla Committente tutti i 
materiali contenenti diritti di proprietà intellettuale ed 
industriale della Committente, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: progetti, disegni, marchi, 
imballi, stampi, modelli, ecc. 
 

൬൭.൬. Risoluzione per volontà della Committente 
 
La Committente avrà diritto di risolvere, in tutto o in parte, 
l’Ordine/Contratto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo ൫൮൯൰ 
c.c.  mediante comunicazione scritta inviata all’Appaltatore a 
mezzo raccomandata A/R o PEC qualora: 
(i) ritenga, a suo insindacabile giudizio, che sia venuta 
meno l’idoneità tecnica dell’Appaltatore ad eseguire l’Opera; 
(ii) ritenga che l’Appaltatore si trovi in uno stato di difficoltà 

economica e/o in condizioni patrimoniali/finanziarie tali 
da compromettere l’impegno di esecuzione dell’Opera nei 
confronti della Committente;  

(iii) nei confronti dell’Appaltatore risultino promosse azioni 
legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive tali 
da compromettere l’impegno di esecuzione dell’Opera nei 
confronti della Committente; 

(iv) per qualunque ragione, vengano meno i requisiti 
dell’Appaltatore richiesti dalla Committente per 
l’iscrizione nella propria anagrafica;  

(v) L’Appaltatore non ottemperi, nei confronti dei propri 
dipendenti, agli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi assicurativi obbligatori; 

(vi)  L’Appaltatore sia inadempiente con riferimento 
all’obbligazione relativa alla presentazione del DURC 
regolare ed in corso di validità; 

(vii)  il DURC dell’Appaltatore risulti negativo per due 
volte consecutive; 

(viii) L’Appaltatore, con fatturato pari o eccedente i 
൬൪൪.൪൪൪ euro, sia inadempiente con riferimento 
all’obbligazione relativa alla presentazione del DURC 
Fiscale regolare ed in corso di validità; 

(ix) il DURC Fiscale dell’Appaltatore con fatturato pari o 
eccedente i ൬൪൪.൪൪൪ euro risulti negativo per due volte 
consecutive;  

(x) L’Appaltatore sia inadempiente rispetto alle disposizioni 
di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza 
e salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 
൲൫/൬൪൪൲ e successive modifiche; 

(xi)  L’Appaltatore sia inadempiente rispetto alle disposizioni 
particolari in vigore all’interno del Sito nonché alle 
prescrizioni stabilite della normativa Seveso; 

(xii) L’Appaltatore sia inadempiente rispetto agli obblighi 
previsti in materia di tutela ambientale; 

(xiii) L’Appaltatore e/o i propri dipendenti e/o 
Subfornitori violino le disposizioni previste nel Codice 
Etico del Gruppo AVIO, nelle normative antiriciclaggio e 
anticorruzione e/o anche una sola delle norme e/o delle 
previsioni del Modello di organizzazione e gestione 
adottato dalla Committente ai sensi del D.lgs. ൬൭൫/൬൪൪൫; 

(xiv)  L’Appaltatore violi gli obblighi previsti in materia 
di Subappalto e di cessione dell’Ordine/Contratto;  
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(xv)  L’ammontare delle penali applicate risulti pari o 
superiore al ൫൪% dell’importo contrattuale; 

(xvi) L’Appaltatore non comunichi preventivamente alla 
Committente eventuali aumenti del Corrispettivo 
dell’Ordine/Contratto ai sensi dell’articolo ൫൲.൫.൮ delle 
presenti Condizioni Generali; 

(xvii) L’Appaltatore violi gli obblighi di cui all’articolo ൮.൯ 
delle presenti Condizioni Generali in materia di sicurezza 
dei sistemi informatici;  

(xviii) L’Appaltatore violi gli obblighi di cui all’art. ൰.൫൫ 
delle presenti Condizioni Generali (“Documentazione 
Contrattuale”); 

(xix) L’Appaltatore violi obblighi di cui all’articolo ൬൪.൫൭ 
delle presenti Condizioni Generali (Contraffazione); 

(xx) L'Appaltatore non superi con esito positivo i collaudi 
e le ispezioni, a meno che tale risultato sia dovuto (a) a 
ragioni non attribuibili all'Appaltatore oppure (b) a ragioni 
giustificate dalle disposizioni dell’Ordine/Contratto; 

(xxi) Viene commessa una violazione grave del Piano 
Operativo di Sicurezza e/o del PSC ovvero una violazione 
grave, a motivato giudizio della Committente, di leggi e 
regolamenti per la prevenzione degli incidenti; 

(xxii) Non siano rispettati gli ordini di servizio impartiti 
dal Direttore Lavori, qualora presente; 

(xxiii) Le Opere siano sospese dall’Appaltatore per un 
periodo non cumulativo di ൫൪ (dieci) giorni solari singoli e 
consecutivi senza un valido motivo. 

 
൬൭.൭. Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore 
 
La Committente avrà il diritto di risolvere con effetto 
immediato l’Ordine/Contratto mediante comunicazione scritta 
a mezzo raccomandata a/r o PEC qualora l’Appaltatore sia 
inadempiente e non intraprenda le azioni necessarie per 
rimediare tali inadempienze entro il termine assegnato nella 
lettera di contestazione, ovvero non prosegua diligentemente 
le azioni intraprese per eliminare le cause dell’addebito 
contestato, ovvero, nel caso in cui l’Opera sia eseguita solo 
parzialmente dall’Appaltatore per ragioni imputabili allo 
stesso, in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del danno. 
 
La Committente si riserva il diritto di valutare in maniera 
discrezionale gli elementi acquisiti dall’Appaltatore e di 
decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla 
risoluzione, anche parziale, dell’Ordine/Contratto. 
 
൬൭.൮. In caso di risoluzione l’Appaltatore, entro ൫൪ (dieci) 
giorni lavorativi dall’efficacia della risoluzione, si impegna a:  
(i) restituire alla Committente qualsiasi pagamento 

anticipato versatogli dalla stessa relativamente 
all’Ordine/Contratto (o parte di esso); 

(ii) consegnare l’intera Opera realizzata fino a quel 
momento al fine di consentire alla Committente di 
completare l’Opera presso altro appaltatore; 

(iii) interrompere immediatamente l’esecuzione dei 
Lavori presso i subappaltatori in relazione alle parti di Opera 
concesse in subappalto e a continuare con diligenza, 

l’esecuzione della parte dei Lavori non oggetto di 
recesso/risoluzione. 
 

൬൭.൯. In caso di risoluzione la Committente avrà il diritto 
di: 
(i) commissionare ad altri la realizzazione dell’Opera stessa 

o prodotti equivalenti;  
(ii)  addebitare all’Appaltatore gli eventuali ed ulteriori costi 

addizionali e/o oneri sostenuti dalla Committente 
necessari al completamento dell’Opera presso altro 
appaltatore come, a titolo meramente esemplificativo, i 
costi di realizzazione e i costi di trasporto dell’Opera e/o 
ogni altra spesa non preventivamente accordata con 
l’Appaltatore nell’Ordine/Contratto; 

(iii)  richiedere il risarcimento dei danni eventualmente 
arrecati. 

 
൬൭.൰. In caso di recesso o risoluzione parziali si 
applicheranno inoltre le seguenti pattuizioni:  
(i) La Committente avrà il diritto di operare una 
compensazione di quanto dovuto all’Appaltatore mediante il 
credito vantato nei confronti dell’Appaltatore stesso fino a 
quel momento; 
(ii)  le Parti negozieranno un’appropriata riduzione del 
prezzo d’Ordine/Contratto, a seguito della riduzione dello 
scopo dell’Opera. In caso di disaccordo fra le Parti stesse, la 
relativa controversia sarà definita mediante l’arbitrato di cui 
all’articolo ൭൫ (“Legge Applicabile, Foro Competente e 
Arbitrato”). 
 
൬൭.൱. Nessuna controversia tra l’Appaltatore e la 
Committente in merito al recesso o alla risoluzione od in 
conseguenza degli stessi solleverà l’Appaltatore dall’obbligo 
di mettere a disposizione della Committente la parte di Opera 
fino a quel momento realizzata che sia oggetto di 
recesso/risoluzione o la parte della stessa richiesta dalla 
Committente.  
 
൬൭.൲. Risoluzione per inadempimento della Committente 
 
൬൭.൲.൫. L’Appaltatore avrà diritto di risolvere l’Ordine/ 
Contratto nel caso in cui la Committente violi in maniera 
sostanziale e non rispetti o esegua i propri obblighi di 
pagamento previsti nell’Ordine/Contratto, a condizione che:  
(A) L’Appaltatore abbia in precedenza trasmesso alla 
Committente una comunicazione scritta a mezzo lettera 
raccomandata A/R o PEC in merito alla natura di tale 
inadempienza, comunicando l’intenzione di risolvere 
l’Ordine/Contratto in ragione di essa, e  
(B) La Committente non abbia provveduto entro ൭൪ (trenta) 
giorni dalla ricezione di detta comunicazione (൫) ad avviare 
procedure per la risoluzione della violazione, proseguendone 
diligentemente l’attuazione oppure (൬) a fornire ragionevoli 
prove del fatto che non è stata commessa alcuna violazione. 
 
൬൭.൲.൬. Nel caso in cui l’Appaltatore eserciti il diritto di 
risolvere l’Ordine/Contratto, lo stesso si impegna a garantire 
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alla Committente l’esecuzione dei Lavori senza soluzione di 
continuità, fino alla qualifica del nuovo appaltatore nonché a 
permettere l’entrata in produzione dello stesso. L’Appaltatore 
si impegna a fornire l’assistenza tecnica, logistica e produttiva 
al fine di assicurare l’esecuzione dei Lavori ad opera del nuovo 
appaltatore.  
 
൬൭.൲.൭. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la 
Committente non è in nessun caso responsabile per i danni 
costituiti da mancato guadagno dell’Appaltatore né di altri 
danni di analoga natura 
 
൬൭.൳. Sgombero del Sito 

Entro il termine di ൭൪ (trenta) giorni dalla ricezione della 
notifica da parte della Committente di risoluzione o recesso 
dell’Ordine/Contratto o dalla data di accettazione definitiva 
dell’Opera, l’Appaltatore dovrà sgomberare e rimuovere dal 
Sito i propri materiali, rifiuti prodotti, attrezzature e mezzi 
senza alcun diritto di ritenzione, essendo venuto meno il diritto 
dell'Appaltatore di detenere il Sito. 

Le Parti concordano che la detenzione del Sito da parte 
dell'Appaltatore oltre il termine suindicato dovrà ritenersi un 
atto che violentemente od occultamente spoglia del possesso 
e, in ogni caso, legittimerà la Committente ad agire in forza 
degli articoli ൫൫൰൲ e seguenti del Codice civile.  

In caso di ritardi nello sgombero del Sito da parte 
dell’Appaltatore, si applicherà una penale pari al ൫ % 
dell’Ordine/Contratto per ciascun giorno di ritardo.  

L’Appaltatore si impegna a riconsegnare il Sito alla 
Committente in buono stato d’uso, previa sottoscrizione di 
apposito verbale. 
 
 

. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER 
DANNI 
 

൬൮.൫. Durante l’esecuzione dei Lavori e fino 
all’accettazione definitiva dell’Opera, l’Appaltatore deve 
usare la massima diligenza e porre in atto, anche di sua 
iniziativa, ogni provvedimento al fine di evitare il verificarsi 
di danni di qualsiasi genere a persone (propri dipendenti, 
personale della Committente e di terzi) e cose (opere, 
materiali, impianti e attrezzature proprie, della Committente e 
di terzi). 
 
൬൮.൬. L'Appaltatore si assume la totale responsabilità per 
danni a persone o cose che possano essere causati dai suoi 
dipendenti o Subappaltatori alla Committente o a terzi e si 
impegna ad indennizzare e sollevare la Committente da 
qualsiasi responsabilità a tale riguardo.  L'Appaltatore è inoltre 
soggetto alle garanzie e responsabilità di cui agli Articoli ൫൰൰൱ 
e ൫൰൰൳ del Codice civile. 
 
൬൮.൭. L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, ad 
indennizzare e manlevare la Committente, a prima richiesta, 

per qualsiasi rivendicazione, richiesta di risarcimento, azione, 
costo, spesa, danno, lodo arbitrale, sentenza e ogni altra 
responsabilità che possa derivare, in qualunque maniera e 
momento (ivi comprese imposte e spese legali), come 
conseguenza o evento accessorio delle Opere ovvero a seguito 
di violazione commessa dall'Appaltatore o Subappaltatore.  
 
൬൮.൮. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a sollevare 
immediatamente e incondizionatamente la Committente da 
ogni azione legale e/o procedimento giudiziario che possano 
essere intentati da terzi nei confronti della Committente in 
relazione ad eventuali danni subiti dalle stesse durante 
l'espletamento delle Opere. L’Appaltatore si impegna, 
pertanto, a prendere parte, se non altrimenti convocato, in 
azioni o procedimenti legali di qualsiasi natura intentati da 
terzi contro la Committente. 
 
൬൮.൯. L’Appaltatore è responsabile dei Materiali 
consegnati dalla Committente all’Appaltatore e, pertanto, ne 
cura il trasferimento dal magazzino o altra area di deposito fino 
al Sito nonché lo scarico, l’integrità, la ricezione, 
l’immagazzinamento, la custodia e la conservazione fino alla 
data di accettazione dell’Opera da parte della Committente. 
 
൬൮.൰. L’Appaltatore sin d’ora manleva e tiene indenne la 
Committente da qualsiasi responsabilità per danni causati 
dall’Appaltatore stesso o dei suoi Subappaltatori e fornitori in 
relazione a tutti i danni, anche se imputabili alla Committente, 
costituiti da perdita o da danneggiamenti ad attrezzi o 
apparecchiature di proprietà dell’Appaltatore, dei suoi 
Subappaltatori o da essi noleggiati, adoperati nella esecuzione 
del Lavoro. 
La manleva opera solo per attrezzi ed apparecchiature presenti 
nel Sito o in transito da e per il Sito stesso. 
L’Appaltatore si impegna, inoltre, a risarcire la Committente 
da ogni danno costituito da perdite di beni o danneggiamenti 
alle proprietà della Committente adiacenti all’Opera o al Sito, 
causati dall’Appaltatore o dai propri Subappaltatori, 
nell’esecuzione del Lavoro. 
 
൬൮.൱. Con riferimento ai rapporti dell’Appaltatore con i 
propri dipendenti e/o suoi Subfornitori, eventuali infortuni sul 
lavoro o danni in qualunque modo subiti dai dipendenti e/o 
Subfornitori, nonché qualsivoglia danno procurato dai 
dipendenti a cose o persone, compresi terzi, l’Appaltatore si 
obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni 
e qualsiasi costo, danno e/o conseguenze pregiudizievoli 
derivanti da eventuali controversie che dovessero insorgere a) 
con i dipendenti dell’Appaltatore e/o eventuali Subappaltatori; 
b) con gli enti previdenziali e/o assistenziali; c) con qualsiasi 
altra autorità. 
 
൬൮.൲. L’Appaltatore si impegna a risarcire ed indennizzare, 
nella forma più ampia, la Committente relativamente ad ogni 
danno e conseguenza economica derivante da qualsiasi ricorso 
o azione promossa in qualsivoglia sede, anche penale, contro 
quest’ultimo da terzi, per un qualsiasi infortunio o altro evento 
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connesso con l’inosservanza di norme, disposizioni di 
sicurezza di qualunque tipo o comunque connessa con la 
realizzazione dell’Opera. 
 
൬൮.൳. L’Appaltatore garantisce l’osservanza di tutta la 
normativa vigente in tema di salvaguardia dell’ambiente e 
adotta ogni provvedimento necessario ad evitare qualsiasi 
rischio di danno anche potenziale. 
L’Appaltatore mantiene indenne la Committente, risarcendo la 
stessa per qualsiasi danno o altra conseguenza economica, 
comunque derivante da azioni o pretese di terzi connesse con 
danni all’ambiente causati o anche solo occasionati dalle 
attività dell’Appaltatore stesso. 
 
൬൮.൫൪. L’Appaltatore manleva e tiene indenne la 
Committente da azioni legali o altre pretese dovute a violazioni 
di brevetti operate dall’Appaltatore comunque connesse con 
l’Opera manlevando altresì la Committente stessa da qualsiasi 
responsabilità e rimborsando eventuali costi sostenuti in 
relazione a tali procedimenti legali. 
 
൬൮.൫൫. Eventuali clausole o accordi previsti nei contratti di 
assicurazione di cui all’articolo ൬൯ (“Assicurazione”), non 
limiteranno in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore. 
Pertanto, tutti i danni che non fossero indennizzati dalle 
compagnie di assicurazione resteranno ad esclusivo carico 
dell’Appaltatore. 

 
 

. ASSICURAZIONE 
൬൯.൫. L’Appaltatore si impegna a stipulare e mantenere 
operanti, a proprie spese e per tutta la durata dei lavori, con 
primarie Compagnie Assicuratrici di assoluto affidamento e di 
gradimento della Committente, previa accettazione della 
stessa, le seguenti polizze di assicurazione: 

 
a) Responsabilità Civile verso Terzi 
In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie di legge per 
tutti i suoi dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori, 
l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza di assicurazione a 
copertura rischi per responsabilità civile verso terzi per tutti i 
danni ascrivibili all’Appaltatore e/o suoi dipendenti e/o altre 
ditte e/o alle altre persone che operano per conto 
dell’Appaltatore, ciò con un congruo massimale comunque 
non inferiore ad € ൯.൪൪൪.൪൪൪/൪൪ (euro cinquemilioni/൪൪), 
quale massimale unico per ciascun sinistro. 
Tale polizza di assicurazione dovrà comprendere anche la 
copertura per: 
− danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono 
i lavori; 
− danni alle proprietà di terzi che si trovano negli ambienti 
ove si eseguono i lavori; 
− danni a condutture sotterranee e dovrà altresì convenire 
che: 
− anche la Committente, altri appaltatori, i rispettivi 
dipendenti ed altre persone eventualmente operanti nella 
proprietà della Committente sono considerati terzi a tutti gli 

effetti della garanzia e che tutti i soggetti interessati all’opera 
sono considerati terzi tra loro; 
− la copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa 
grave dell’assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del 
fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di 
legge. 
 

b) Responsabilità Civile Operai (R.C.O.) 
con un massimale per persona non inferiore a: € 
൬.൪൪൪.൪൪൪/൪൪ (euro duemilioni/൪൪). 

 
c) Responsabilità Civile verso terzi - Autoveicoli soggetti 

all’assicurazione obbligatoria (legge 24 dicembre 1969 n° 
990). 
Polizza a copertura dei danni causati dagli autoveicoli (anche 
a seguito di incendio e/o scoppio degli autoveicoli e/o delle 
cose da essi trasportate, nonché durante e/o in occasione delle 
operazioni di carico e scarico degli stessi) di proprietà e/o 
comunque utilizzati dall’Appaltatore con un massimale di 
copertura, comunque, non inferiore ai minimi di legge. 
 

൬൯.൬. L’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente, 
prima dell’inizio dei lavori, una copia delle polizze 
assicurative previste dalle presenti Condizioni Generali. 

 
൬൯.൭. L’Appaltatore avrà la responsabilità di accertare che 
i suoi subappaltatori mantengono operanti le polizze 
assicurative conformi alle clausole di cui al presente Articolo 
൬൯. 

 
൬൯.൮. L’Appaltatore ed i suoi subappaltatori non dovranno 
iniziare le spedizioni di materiale ed apparecchiature, o attività 
nell’area di Cantiere fino a che tutte le assicurazioni previste 
da questo articolo non siano state stipulate e gli attestati di 
quanto particolarmente previsto ai paragrafi ൬൯.൫ di cui sopra 
non siano nelle mani della Committente e da questa approvati. 

 
൬൯.൯. Nelle polizze deve apparire l’impegno esplicito da 
parte della Compagnia Assicuratrice a non sospendere 
comunque la garanzia senza un preavviso di almeno ൭൪ (trenta) 
giorni, a mezzo lettera raccomandata, alla Committente. 
 
൬൯.൰. L’Appaltatore si impegna a sostituire entro ൫൯ 
(quindici) giorni   lavorativi   nel   caso   in   cui   abbia   ricevuto   
notizia   del qualsiasi riduzione dell’indice di solvibilità della 
Compagnia Assicurativa al di sotto dell’൫,൬൪, che ha rilasciato 
la relativa prestazione, con una nuova obbligazione avente 
formulazione identica. 

 
൬൯.൱. L’Appaltatore si impegna, in caso di opere edili di 
valore superiore ai ൯൪൪.൪൪൪ euro (euro cinquecentomila/൪൪) o 
opere di montaggio di valore superiore ai ൭൪൪.൪൪൪ euro (euro 
trecentomila/൪൪), a stipulare a sue spese la polizza CAR e/o 
EAR a seconda che si tratti di appalto di opere di costruzione 
e/o di montaggio, con un massimale pari al valore dell’opera.  
 
൬൯.൲. Assicurazione Decennale Postuma 



 
 

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022 
 

Pag. 26 a 29 

 
 

Ferma restando ogni garanzia e responsabilità, in caso di 
appalto di opere edili, l'Appaltatore stipulerà a sue spese una 
polizza assicurativa per responsabilità decennale postuma per 
le Opere oggetto dell’Ordine/Contratto a beneficio del 
Committente o i suoi aventi causa. 
 
 

. FORZA MAGGIORE 
 
൬൰.൫. Nel caso in cui il puntuale adempimento 
dell’Ordine/Contratto sia impedito da un evento di forza 
maggiore, la Parte colpita da detto evento non risponderà di 
tale inadempimento per un periodo di tempo da concordarsi tra 
le Parti, avendo riguardo alla natura dell’evento medesimo. 
 
൬൰.൬. Un evento di forza maggiore non può essere 
invocato laddove sia insorto successivamente alla scadenza del 
termine per l’adempimento originariamente pattuito. 

 
൬൰.൭. La Parte colpita dall’evento di forza maggiore dovrà 
darne immediata comunicazione scritta all’altra Parte entro ൭ 
(tre) giorni dal verificarsi dell’evento, dichiarando la natura 
dell’evento di forza maggiore e le ragioni che causano il 
ritardo o l’impossibilità di adempiere l’Ordine/Contratto. Essa 
sarà chiamata a porre in essere tutti i provvedimenti 
ragionevolmente atti a evitare o minimizzare gli effetti 
dell’evento di forza maggiore. 
 
൬൰.൮. Per evento di forza maggiore si intende ogni evento 
al di fuori della ragionevole sfera di controllo della Parte 
colpita da detta circostanza, e tale da pregiudicare la corretta 
esecuzione di una o più delle prestazioni oggetto 
dell’Ordine/Contratto, come ad esempio: calamità naturali, 
guerre, atti terroristici, epidemie. 
Lo sciopero è considerato causa di forza maggiore solo quando 
è generale, di carattere nazionale, regionale o provinciale ed 
ha interessato direttamente il Fornitore. 
 
൬൰.൯. Qualora la circostanza di forza maggiore sia 
ragionevolmente tale da non consentire alla Committente  di 
far fronte ai propri fabbisogni e necessità e sia tale da causare 
una sospensione della produzione, la Committente avrà la 
facoltà di recedere dall’Ordine/Contratto, ovvero di 
approvvigionarsi temporaneamente delle opere oggetto 
dell’Ordine/Contratto presso fornitori terzi, laddove ritenga, a 
proprio insindacabile giudizio, che detta soluzione risulti la più 
appropriata per salvaguardare i propri interessi. 
 
൬൰.൰. Si precisa che, in nessun caso, saranno considerati 
causa di forza maggiore i ritardi dei Subfornitori. 
 
൬൰.൱. Ove le Parti riconoscano che eventi di forza 
maggiore ritardino le consegne previste per un periodo 
superiore a ൭ (tre) mesi o impediscano definitivamente il 
proseguimento ed il completamento dell’Opera, ciascuna Parte 
avrà il diritto di recedere dall’Ordine/Contratto mediante 
comunicazione scritta all’altra in merito. 

In tal caso le parti collaboreranno al migliore utilizzo di quanto 
già realizzato dall’Appaltatore a fronte dell’Ordine/Contratto 
prima del recesso. 
 
 

. DIPENDENTI DELL’APPALTATORE E STORNO 
DI PERSONALE  

 
L’Appaltatore si impegna, anche in nome e per conto dei suoi 
Subappaltatori, per tutta la durata delle presenti Condizioni 
Generali o dell’Ordine/Contratto ad esse connesso e per i ൬ 
(due) anni successivi, in ottemperanza a quanto disposto dal 
Codice Etico del Gruppo AVIO, a non assumere o avvalersi per 
scopi diversi dall’esecuzione dell’Ordine/Contratto, dei 
collaboratori e/o dei dipendenti dell’altra Parte con cui 
dovessero entrare in contatto nell’ambito delle attività di cui 
all’ Ordine/Contratto. 
 
In caso di violazione di quanto disposto nel precedente 
comma, l’Appaltatore riconoscerà alla Committente, a titolo di 
penale: 
o un importo equivalente alla retribuzione lorda corrisposta 

al dipendente nell’ anno che precedente il trasferimento; 
o un importo pari al ൫൪% del valore dell’Ordine/Contratto. 

All’uopo, l’Appaltatore con la sottoscrizione della presente 
dichiara che le penali di cui sopra non sono manifestamente 
eccessive ai sensi e per gli effetti dell’art. ൫൭൲൮ c.c..  

La violazione del presente articolo costituisce titolo per la 
legittima interruzione dell’Ordine/Contratto.   

 
. BLACK LISTS 

 
൬൲.൫. Sarà cura dell’Appaltatore verificare che il 
Subappaltatore cui si rivolge non rientri nelle liste di 
riferimento per la prevenzione dei reati con finalità di 
terrorismo avvalendosi, a titolo esemplificativo, dei seguenti 
siti web:  
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-
list_en.htm 
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/ 
 
൬൲.൬. Qualora il Subappaltatore risultasse presente negli 
elenchi sopra citati, l’Appaltatore dovrà immediatamente 
segnalare tale circostanza alla Committente e risolvere 
immediatamente il contratto con il Subappaltatore. 
 
൬൲.൭. La Committente non corrisponderà all’Appaltatore 
alcun corrispettivo relativamente alla parte dei lavori prestati 
dal Subappaltatore in caso di violazione di cui ai commi che 
precedono e si riserverà, inoltre, il diritto di risolvere 
l’Ordine/Contratto con l’Appaltatore. 
 
 

. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 
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L’Appaltatore attesta di non essere mai stato destinatario di 
comunicazione o di informazione antimafia interdittiva a suo 
carico da parte del Prefetto, ai sensi del D.lgs. ൫൯൳/൬൪൫൫ così 
come modificato dal D.lgs. ൬൫൲/൬൪൫൬ (Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione). 
Nel caso divenga destinatario di comunicazione o di 
informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto a suo 
carico, ai sensi del D.lgs. ൫൯൳/൬൪൫൫ così come modificato D.lgs. 
൬൫൲/൬൪൫൬ (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione), l’Appaltatore s’impegna ed obbliga a darne 
immediata comunicazione alla Committente e 
l’Ordine/Contratto sarà da ritenersi a tutti gli effetti nullo, 
senza oneri di alcun genere per la Committente. 
Qualora l’Opera sia stata già eseguita, in tutto o in parte, i 
materiali forniti saranno considerati scarto a carico 
dell’Appaltatore. 
 
 

. OBBLIGHI PER LE ESPORTAZIONI/ 
IMPORTAZIONI 
 

൭൪.൫. Nel caso in cui l’Opera sia soggetta ad obblighi 
relativi alle esportazioni e/o importazioni, l’Appaltatore sarà 
responsabile dell’adempimento delle previsioni di legge e 
Regolamenti applicabili in relazione alla propria attività, ai 
propri beni e per la fornitura di servizi a terzi.  
 
൭൪.൬. Si richiama in particolare l’attenzione 
dell’Appaltatore al rispetto delle seguenti norme in materia di 
controllo delle esportazioni che potranno comportare sanzioni 
economiche e/o penali, la cui elencazione non deve essere 
intesa come esaustiva: (a) le leggi italiane sul controllo delle 
esportazioni, importazioni e transito di materiali di 
armamento, come la L. ൫൲൯/൳൪ e successive modifiche; (b) 
Regolamento (UE) ൬൪൬൫/൲൬൫ e successive  modifiche.; (c) le 
leggi degli USA sul controllo delle esportazioni come 
l’International Traffic In Arms Regulations (ITAR), l’Export 
Administration Regulation (EAR), c) sanzioni economiche 
imposte o che verranno imposte dai governi che vedranno 
violati i propri regolamenti nei Paesi nei quali l’Appaltatore 
svolge la propria attività commerciale e/o ha la propria sede 
legale.  

 
൭൪.൭. Ove non sia altrimenti espressamente richiesto per 
iscritto, l’Appaltatore si impegna ad ottenere dalle Autorità 
Governative competenti (es. agenzie, dipartimenti, ministeri) 
tutte le necessarie autorizzazioni all’importazione ed 
esportazione del prodotto e/o servizio ai fini dell’esecuzione 
dell’Ordine/Contratto. L’Appaltatore è tenuto ad informare 
immediatamente la Committente dell’insorgere di qualsivoglia 
circostanza che possa essere di impedimento all’Appaltatore 
per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai fini 
dell’esecuzione dell’Ordine/Contratto. 
 
൭൪.൮. L’Appaltatore è inoltre tenuto a fornire alla 
Committente copia di tutte le autorizzazioni ottenute 

nell’esecuzione dell’Ordine/Contratto. Ove la politica 
aziendale dell’Appaltatore non consenta di consegnare copie 
di tale documentazione, lo stesso sarà tenuto in ogni caso a 
fornire alla Committente i seguenti dati: numero di 
autorizzazione, valore complessivo e quantità totale del 
materiale e scadenza per ogni singola autorizzazione ottenuta. 
 
൭൪.൯. Fatto salvo il caso in cui le parti oggetto dell’Opera 
siano su base "build to print", l’Appaltatore è tenuto a 
comunicare alla Committente la categoria assegnata a dette 
parti, software o tecnologia ai sensi dell’art. ൬ della L. ൳ luglio 
൫൳൳൪, n.൫൲൯ e successive modifiche ed integrazioni e Decreto 
del Ministero della Difesa Italiano su Military Arms Listing 
(ITML) ovvero del United States Munitions List (USML), 
quale che sia il caso, ovvero:  
(i) La categoria del prodotto/materiale in ambito ITAR 
con relativo codice/numero identificativo, oppure il numero di 
classificazione - Export Control Classification Number 
(ECCN) - come evincibile dal Regolamento (UE) ൬൪൬൫/൲൬൫ o 
EAR di dette parti, software or technology. Ove il software o 
la tecnologia componenti la Fornitura oggetto 
dell’Ordine/Contratto non corrispondano alla categoria ovvero 
al numero ECCN del prodotto, l’Appaltatore è tenuto a 
comunicare la categoria ovvero il numero ECCN di dette parti, 
software o tecnologia. L’Appaltatore, ove operante nei settori 
della produzione, esportazione o intermediazione di articoli 
contenuti nella lista ITML o USML o EAR, garantisce di 
mantenere presso l’Autorità competente la registrazione 
richiesta alle società operanti nel settore degli armamenti o 
uso-duale. 
(ii) se non espressamente autorizzata, la concessione di 
licenze per movimentazione di prodotti e/o servizi ITML o 
USML è demandata esclusivamente all’Autorità competente. 
 
 

. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E 
ARBITRATO 

 
൭൫.൫. Le presenti Condizioni Generali nonché gli 
Ordini/Contratti in essere tra le Parti, saranno disciplinati ed 
interpretati secondo la legge italiana. 
Sono da ritenersi esplicitamente escluse le disposizioni 
contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti 
di compravendita internazionale di merci qualora 
L’Appaltatore appartenga ad uno aderente alla suddetta 
Convenzione.  
 
൭൫.൬. Nel caso in cui le Parti abbiano la sede legale nello 
stesso Paese, la risoluzione delle relative controversie che 
dovessero insorgere tra loro in relazione all’interpretazione e/o 
all’esecuzione degli Ordini/Contratti sarà di esclusiva 
competenza del Foro di Roma, con concorde espressa 
esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o 
alternativo. 
Le Parti di comune accordo, possono convenire per iscritto di 
rimettersi ad arbitrato della Camera di Commercio di Roma. 
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൭൫.൭. Nel caso di controversie transfrontaliere in cui le 
Parti hanno sedi legali in Paesi diversi, salvo diversa espressa 
pattuizione scritta fra le Parti, la risoluzione delle relative 
controversie che dovessero insorgere in relazione 
all’interpretazione e/o all’esecuzione degli Ordini/Contratti 
sarà definita secondo procedura arbitrale ai sensi del 
Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio 
Internazionale. La risoluzione delle controversie sarà affidata 
a tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. 
L’arbitrato avrà luogo a Roma e la lingua del procedimento e 
del lodo sarà la lingua inglese.  
 
൭൫.൮. Nel caso di mancato accordo tra le Parti in merito 
alla riduzione del prezzo d’Ordine/Contratto di cui all’articolo 
൬൭.൯ (ii) delle presenti Condizioni Generali, la risoluzione della 
relativa controversia, indipendentemente dai Paesi in cui le 
Parti hanno la sede legale, verrà deferita a un arbitro unico, in 
conformità al Regolamento arbitrale della Camera di 
Commercio di Roma, che deciderà secondo diritto, salvo 
diversa pattuizione tra le Parti. 

L’arbitrato avrà luogo a Roma e la lingua del procedimento e 
del lodo sarà la lingua inglese.  

 

. DURATA DELLE CONDIZIONI GENERALI 
 
Le presenti Condizioni Generali hanno validità di ൯ (cinque) 
anni dalla data della loro sottoscrizione. Spirato il predetto 
termine, le Condizioni Generali si intenderanno tacitamente 
rinnovate per ulteriore periodo di ൯ (cinque) anni, salvo che 
una delle Parti invii all’altra una comunicazione scritta con 
prova di avvenuta ricezione, con cui esprime la volontà di non 
rinnovare le presenti Condizioni Generali. Tale comunicazione 
deve essere inviata con un preavviso di almeno ൰ (sei) mesi 
rispetto alla scadenza originaria o prorogata.  
 
 

. OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO E 
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE ADOTTATO DALLA COMMITTENTE 
AI FINI DEL D.LGS.  /   

 
൭൭.൫. L’Appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare 
al proprio personale apicale e sottoposto, i principi del Codice 
Etico del Gruppo AVIO e le norme e le previsioni del Modello 
di organizzazione e gestione adottato dalla Committente ai 
sensi del D.lgs. ൬൭൫/൬൪൪൫, debitamente portati a conoscenza 
dell’Appaltatore. La violazione delle regole previste dai 
predetti documenti rappresenta grave inadempimento 
contrattuale ai sensi dell’art. ൫൮൯൰ c.c. 
 
൭൭.൬. L’Appaltatore manleva la Committente fin d’ora per 
eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima 
quale conseguenza della violazione dei citati Codice di 

comportamento e Modello di organizzazione e gestione da 
parte dell’Appaltatore o del suo personale apicale o sottoposto. 
 
൭൭.൭. Qualora l’Appaltatore, o il suo personale apicale o 
sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico e/o anche 
una sola delle norme e/o delle previsioni del Modello di 
organizzazione e gestione adottato dalla Committente ai sensi 
del D.lgs. ൬൭൫/൬൪൪൫ debitamente portati a conoscenza 
dell’Appaltatore, nonché in caso di commissione di reati 
presupposto del D.lgs. ൬൭൫/൬൪൪൫ da parte dell’Appaltatore o del 
suo personale apicale o sottoposto o ancora in caso di indagini 
riguardanti l’Appaltatore o il suo personale apicale o 
sottoposto, la Committente potrà risolvere l’Ordine/Contratto 
con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata 
A/R. 
La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di 
ricevimento della comunicazione della Committente.  
La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di 
eventuali danni patiti o patendi. 
 
൭൭.൮. Sarà comunque facoltà della Committente 
sospendere l’efficacia dell’Ordine/Contratto in caso di notizia 
del coinvolgimento dell’Appaltatore, o del suo personale 
apicale o sottoposto, in un procedimento giudiziario 
riguardante i reati previsti dal D.lgs. ൬൭൫/൬൪൪൫.  
La sospensione opererà dal ricevimento della comunicazione 
inviata dalla Committente a mezzo lettera raccomandata A/R 
o  PEC.  
La sospensione verrà meno con il ricevimento di 
comunicazione da parte della Committente di accertata 
cessazione delle ragioni per le quali è stata disposta nonché di 
esercizio del diritto di risoluzione dell’Ordine/Contratto.  
 
൭൭.൯. L’Appaltatore, ai sensi dell’art.൬൯-duodecies del 
D.lgs. ൬൭൫/൬൪൪൫ “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare”, dichiara di non avvalersi di 
manodopera irregolare né di lavoratori privi del permesso di 
soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto né di 
lavoratori minorenni o soggetti a condizioni di lavoro 
degradanti. Dichiara, inoltre, di aver acquisito i permessi di 
soggiorno, i certificati di attribuzione di Codice Fiscale da 
parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (o i 
certificati preliminari al rilascio/rinnovo di volta in volta 
rilasciati dalle Questure competenti nel caso in cui non fosse 
possibile acquisire il permesso di soggiorno all’atto 
dell’assunzione). 
 
൭൭.൰. L’Appaltatore si rende disponibile a consentire 
l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza 
della Committente, previo accordo in merito alle tempistiche. 
I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la 
legge sulla protezione dei dati personali. 
L’Appaltatore è informato e accetta che i controlli possano 
essere eseguiti per mezzo delle funzioni aziendali della 
Committente o di terzi specialisti incaricati. 
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൭൭.൱. L’Appaltatore si impegna a segnalare all’Organismo 
di Vigilanza della Committente secondo le modalità previste 
dal Modello casi di violazioni del Codice Etico del Gruppo 
AVIO e delle previsioni del Modello di organizzazione e 
gestione adottato dalla Committente ai sensi del D.lgs. 
൬൭൫/൬൪൪൫, nonché l’eventuale coinvolgimento proprio, o del 
proprio personale apicale o sottoposto, in procedimenti 
giudiziari relativi ai reati previsti dal D.lgs. ൬൭൫/൬൪൪൫ e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
 

. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE 
 

L’Appaltatore si impegna al rispetto dei principi del Codice 
Anti Corruzione adottato dal Gruppo AVIO e visionabile 
presso il sito internet www.avio.com, nonché ad imporne il 
rispetto ai propri collaboratori. L’Appaltatore non riceverà e 
non offrirà, prometterà o darà, denaro o altre utilità, sia 
direttamente che indirettamente, ad amministratori, direttori 
generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, sindaci e liquidatori o a sottoposti alla 
direzione o vigilanza dei soggetti citati, in violazione degli 
obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà, per 
avere in cambio un’azione o un’omissione nell’interesse o a 
vantaggio della Committente. 
 
 

. DIRETTIVA SEVESO E NORME 

COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA 

PREVISTE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL 

SITO 
 

൭൯.൫. Si comunica all’Appaltatore che il Sito del 
Comprensorio di Colleferro nonché il Sito della società AVIO 
Guyane SAS situato all’interno del CSG (Centre Spatial 
Guyanaise) sono soggetti al D. Lgs. ൫൪൯/൫൯ (Seveso III) e 
successive modifiche. Pertanto, si fa obbligo a tutto il 
personale dell’Appaltatore e suoi Subappaltatori di rispettare 
tutte le indicazioni che verranno fornite all’ingresso dei Siti 
qualora si presenti la necessità di dover operare presso gli 
stessi nonché tutte le regole predisposte per lo specifico dalla 
Committente. 
L’Appaltatore si impegna ad assicurare che il personale 
impiegato frequenti nei temi disposti i corsi di formazione 
organizzati dalla Committente, come previsto dalla Direttiva 
Seveso III. 
 
൭൯.൬. In caso di violazione delle norme relative alla 
Direttiva Seveso III e/o al Regolamento Interno del Sito, la 
Committente si riserva, a sua discrezione, il diritto di:  
‐ applicare una penale pari ad Euro ൫൪൪൪ (mille) per ogni 

violazione riscontrata, che sarà detratta dal prezzo 
dell’Ordine/Contratto;  

‐ escludere immediatamente dal Sito il personale 
dell’Appaltatore (compreso il personale dei 
Subappaltatori) responsabile della violazione; 

‐ risolvere con effetto immediato in tutto o in parte 

l’Ordine/Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
൫൮൯൰ del Codice civile mediante lettera raccomandata A/R 
o PEC. 

 
 

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di essere d’accordo 
sulle presenti Condizioni Generali di Appalto. 

PER ACCETTAZIONE 

Timbro e Firma  ___________________ 

Ruolo   ___________________ 

Data   ___________________  

Doppia Sottoscrizione ex articoli 1341 e 1342 del codice civile. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice 
civile, L’Appaltatore approva e sottoscrive specificamente i 
seguenti articoli: 2 (Generalità), 3 (Dichiarazioni e Garanzie 
dell’Appaltatore), 4 (Obblighi dell’Appaltatore), 5 (Rispetto 
delle Normative Applicabili e Manleva dell’Appaltatore), 6 
(Documentazione Contrattuale), 9 (Cessione 
dell’Ordine/Contratto), 10 (Subappalto),  11 (Varianti in Corso 
d’Opera), 15 (Garanzie), 18.2 (Pagamenti), 19 (Ritardi di 
consegna e penalità), 20 (Diritti di proprietà industriale, 
intellettuale e riservatezza - Contraffazione), 21 (Divieto di 
pubblicità), 23 (Recesso e Risoluzione),  24 (Responsabilità 
dell’Appaltatore per danni), 27 (Dipendenti dell’Appaltatore e 
Storno di Personale), 28 (Black List), 29 (Documentazione 
Antimafia), 30 (Obblighi per le  esportazioni/importazioni), 31 
(Legge applicabile, foro competente e arbitrato), 32 (Durata 
delle condizioni generali ), 33 (Obbligo di rispettare il Codice 
Etico e il Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla 
Committente ai fini del D.lgs.  231/2001); 34 (Clausola 
Anticorruzione), 35 (Direttiva Seveso e Norme 
Comportamentali di Sicurezza previste dal Regolamento 
Interno del Sito) 

PER ACCETTAZIONE ESPRESSA 

Timbro e Firma  ___________________ 

Ruolo   ___________________ 

Data   ___________________  

 
 


