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Spett.le 
FIAT GROUP AUTOMOBILES 
S.P.A. POMIGLIANO 
Viale Ex Aeroporto, snc 
 80038 Pomigliano D’Arco (Na)  

 
 
Frosinone,  11/11/2010 
 
Offerta: 8164 TECNICA 
 
OGGETTO: ST 159/2-all.V-Macchine utensili-linea 110-pressa 126-linea 404  
 
 
Con la presente Vi rimettiamo la NS offerta economica per prestazioni professionale relativa al ri-
lievo e verifica di conformità normativa, secondo l’allegato V del D.Lgs. 81/08 delle attrezzature 
di lavoro, elencate nel file “PO11-MO68 Macchine utensili-linea 110-pressa 126-linea 404 attrez-
zature di lavoro da certificare.xls”, installate nello  stabilimento Press Shop & Dies G. Vico di Po-
migliano D’Arco. 
 
Per quanto riguarda le linee complete, oltre a verificare tutte le apparecchiature (presse,  robot, na-
stri, alimentatori, ecc) si deve tener conto delle protezioni perimetrali e delle interconnessioni tra i 
sistemi di sicurezza di tutte le apparecchiature. 
 
Per la verifica delle apparecchiature si dovrà avere la possibilità di aprire quadri elettrici e appa-
recchiature, metterle fuori servizio, fare rilievi fotografici, avere la documentazione completa delle 
macchine, manualistica, elenco del  personale, utilizzo del personale sulle varie linee o macchine, 
poter parlare con gli operatori e i manutentori e quanto altro occorrente per la realizzazione 
dell’intera opera. 
 
La relazione finale sarà effettuata tramite il modello MO69 opportunamente verificato ed aggior-
nato alle normative ultime vigenti.  
Report fotografico per lo stato delle apparecchiature, inefficenze, ecc.  
Report con indicazioni dettagliate per il ripristino e/o modifiche da effettuare sulle apparecchiatu-
re.  
Valutazione dei rischi per ogni singola macchina. 
 
 
VALUTAZIONE ECONOMICA 
 
Materiali di consumo                                           Totale a corpo € x.xxx,xx + Iva  
Manodopera (prestazioni professionali)            Totale a corpo € x.xxx,xx + Iva  
Oneri relativi alla sicurezza                                Totale a corpo € x.xxx,xx + Iva 

 
 
CALENDARIO ESECUZIONE LAVORI 
 
Inizio lavori: 2 settimane da ricevimento ordine s.i. 
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Fine lavori con consegna di tutti i report: 6 settimane da inizio lavori s.i. 
 
N.B. Per l’esecuzione dei lavori (rilievi meccanici) in campo abbiamo la necessità di subap-
paltare una parte dei lavori ad una società di ingegneria (Quasar Engineering). L’entità di 
tale parte dei lavori è di circa il 6-7% dell’intera opera. 
 
 
Pagamento: BB 120GG  DFFM 

Validità offerta: 60gg 

 
   Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, co-
gliamo l’occasione per porgere distinti Saluti 

    
       R.E.M.  srl 
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