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PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

· Modifiche quadro elettrico di comando e controllo macchina
· Realizzazione modifiche impianto elettrico bordo macchina
· Messa in servizio macchina
Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )
ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  VS indicazioni verbali
1.2 )  Verifica macchina

1.3 )  Schemi elettrici macchina
2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La macchina in oggetto presenta una serie di anomalie sia di carattere manutentivo che di sicurezza:

· Mancanza interruttore generale bloccoporta su quadro elettrico o altro dispositivo di protezione

· Quadro elettrico di potenza in condizioni pessime, con modifiche non riportate sugli schemi elettrici allegati

· Pulsanti di emergenza e finecorsa installati e cablati senza alcun dispositivo di controllo

· Finecorsa cancelli installati e cablati senza alcun dispositivo di controllo

· Fotocellule ripari anteriori installate e cablate senza alcun dispositivo di controllo

· Schemi elettrici che non rispettano le condizioni reali della macchina
Per poter aumentare la sicurezza della macchina si è deciso di installare le seguenti apparecchiature:
· PLC di sicurezza per la gestione dei pulsanti di emergenza, finecorsa di sicurezza, finecorsa ripari, fotocellula protezione anteriore macchina, bumper di sicurezza
· Fotocellula di protezione anteriore della macchina con controllo a uomo altezza 1200mm
· Fotocellula di protezione parapetto della macchina con controllo a mano altezza 1600mm

· Finecorsa di sicurezza sui cancelli di accesso macchina

· Due finecorsa di controllo scaletta carrellata

· Predisporre nuova pulsantiera mobile per il comando della macchina

· Sostituzione bumper installati con nuovi esemplari

· Installazione nuovi bumper su zone pericolose

· Installare due telecamere per controllare area posteriore della macchina

· Installare sezionatore bloccoporta

· Installare contattori di sgancio energia elettrica ai motori in caso di emergenza e/o ripari aperti

Per poter aumentare il controllo della macchina si è deciso di installare le seguenti apparecchiature:

· Quattro telecamere per la visione dello stato dei rocchetti

· Venti celle di carico per il controllo del pensionamento dei fili

· Sostituire la catena portatavi con nuovo esemplare

Le strade da seguire per la realizzazione degli interventi sono le seguenti:
1. realizzare un nuovo quadro di gestione sicurezze da installare vicino al vecchio quadro di comando e realizzare i collegamenti tra un quadro ed un altro

2. realizzare un nuovo quadro che gestisca sia la parte sicurezza che la parte di comando e controllo recuperando azionamenti ed altre apparecchiature dai quadri attuali (in questo modo aumenta il rischio di possibili rotture delle apparecchiature attualmente installate, ma il risultato finale sia a livello di logistica che di manutenzione è sicuramente totalmente diverso e migliore)

Per quanto riguarda gli schemi elettrici, lo stato attuale non rispetta lo stato reale della macchina. Esistono quindi due possibilità:

1. Realizzare solo le parti interessate alla modifica e lasciando stare tutto il resto nello stato attuale

2. effettuare rilievi e aggiornare completamente gli schemi stessi

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO + MODIFICA
Fornitura quadro elettrico di comando comprendente:

· carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 800x2000x400mm

· Sezionatore generale bloccoporta con bobina di sgancio

· Ventilazione quadro

· Illuminazione interna quadro

· Modulo 3 luci quadro

· Alimentatore 24Vdc

· PLC di sicurezza PILZ per la gestione di tutte le sicurezze con modulo comunicazione Profibus

· PLC Siemens tipo S7-300 CPU 313 2DP per la gestione della comunicazione con Pilz, celle di carico e OP

· OP di comando e controllo Siemens touch screen 10”

· Pulsantiera frontequadro

· Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione
Modifica quadro elettrico di comando comprendente:

· Fornitura e posa in opera di un sezionatore generale bloccoporta

· Contattori di blocco 
· Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione
2.1.2 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO
Fornitura quadro elettrico di comando comprendente:

· carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 1600x2000x400mm

· Sezionatore generale bloccoporta con bobina di sgancio

· Ventilazione quadro

· Illuminazione interna quadro

· Modulo 3 luci quadro

· Alimentatore 24Vdc

· PLC di sicurezza PILZ per la gestione di tutte le sicurezze con modulo comunicazione Profibus

· PLC Siemens tipo S7-300 CPU 313 2DP per la gestione della comunicazione con Pilz, celle di carico e OP

· OP di comando e controllo Siemens touch screen 10”

· Azionamento Siemens da disinstallare sul vecchio quadro elettrico con tutti gli accessori

· Materiale da recuperare dal vecchio quadro elettrico

· Pulsantiera frontequadro

· Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione
2.1.3 ) IMPIANTO 
Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

· Fornitura e posa in opera di un finecorsa di sicurezza da installare sulla porta di accesso laterale della macchina
· Fornitura e posa in opera di una barriera fotoelettrica certificata cat. 2,  3 fasci da 1200mm di altezza da installare sulla parte anteriore della macchina

· Fornitura e posa in opera di una barriera fotoelettrica certificata cat. 2,  protezione mano da 1600mm di altezza da installare sulla passarella anteriore della macchina

· Fornitura e posa in opera di due finecorsa di sicurezza per il controllo della scaletta carrellata

· Fornitura e posa in opera di venti celle di carico con comunicazione Profibus per  il controllo del tiro su ogni singolo filo
· Fornitura e posa in opera di quattro telecamere con zoom motorizzato da installare sulla macchina per il controllo dei rocchetti. Il monitor e la tastiera di comando si trovano  vicino la postazione dell’operatore
· Fornitura e posa in opera di una telecamera con zoom motorizzato da installare sulla parete per il controllo della parte posteriore della macchina. Il monitor e la tastiera di comando si trovano  vicino la postazione dell’operatore

· Fornitura e posa in opera di una pulsantiera mobile per il comando del mandrino

· Posa in opera di bumper completi di centraline di VS fornitura

· Posa in opera di un a nuova catena portatavi di VS fornitura

· Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra quadro generale e tutte le apparecchiature
2.1.4) SOFTWARE
· Realizzazione software PLC per la gestione e il controllo della macchina e delle sicurezze

· Realizzazione software OP per la gestione dei comandi della macchina, visualizzazione dello stato delle apparecchiature, sensori, pagine video per la gestione impianto, archiviazione dati di processo

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO
     Fornitura delle seguenti prestazioni presso la sede del cliente finale:

· Verifica della mappatura degli I/O
· Installazione rete di tutti i PLC e OP
· Installazione programmi PLC, OP
· Prove di funzionamento

2.1.6) REVISIONE COMPLETA SCHEMI ELETTRICI
· Rilievi impianti installati

· Realizzazione completa degli schemi elettrici
BITO DI FORNITURA

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

·  accettazione dei materiali da utilizzarsi

·  definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

·  definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

·  definizione delle attività di montaggio elettrico 

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

Ingegneria

· Documentazione (vedi voce relativa)

4) ESCLUSIONI

· Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura
· Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

 La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

· Schema elettrico quadro (solo parte modificata)
· Dichiarazione di conformità quadro
· Dichiarazione di conformità installazione

· Manuale di funzionamento macchina
7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 è la seguente:

   




          Totale a corpo    € 57.600,00 + IVA
La quotazione economica della fornitura punti 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 è la seguente:

   




          Totale a corpo    € 62.900,00 + IVA
La quotazione economica della fornitura punto 2.1.6 è la seguente:

   




          Totale a corpo    € 4.250,00 + IVA
Lavori da scorporare
· Telecamera posteriore € 1.590,00 + iva
· Barriera antimano € 2.345,00 + iva
· Finecorsa scala € 730,00 + iva
· Venti celle di carico € 16.500,00 + iva
Pagamento:da concordare
Consegna:  da concordare in fase d’ordine comunque non inferiore a 6-7 settimane dall’ordine
8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.




Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti
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