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Torino, 6-Feb-18 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

 
 
   

 
        
 
                                                                                                                     
 
 

 

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà rispondere a tutti i punti del presente capitolato nonché 

rispettarne l’ordine 

 
 

1. CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
 
 

Consegna offerta:    Tassativamente entro il  19/02/2018 
 
 
Si sottolinea che l’offerta tecnico-economica dovrà essere redatta rispettando tassativamente, punto per 

punto, il presente capitolato (pena l’esclusione dal confronto tecnico) che dovrà essere restituito controfirmato 

per accettazione 

 
Compilatore   Verrillo R.………………….. 

 
 Responsabile    Maffei M……………….. 

 

SOSTITUZIONE PLC MITSUBISCHI PER GESTIONE 
AUTOMATISMI 

Pressa 08.06 Clearing S.E. 900T - Linea 8   
 

Stabilimento Cassino Cold Stamping  
Attached to the RDA n.30874437 
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2. PREMESSA 
 
Le attività da eseguire sono presso lo stabilimento di CASSINO Cold Stamping. 

La linea 8 e dedicata alla produzione di particolari del gruppo 1 (pezzi stampati di grandi dimensioni). 

E’ composta da 6 presse, le prime tre e l’ultima sono delle CLEARING, le presse 4 e 5 sono delle ROVETTA, 

queste ultime sono state costruite nei primi anni del 2000 hanno quindi un PLC per la gestione degli 

automatismi abbastanza recente, a differenza delle presse CLEARING. 

Su questa linea con l’ordine 21125197 è stato già sostituito il PLC selle prime tre presse (08.01-08.02-08.03), 

per garantire l’efficienza della gestione automatismi è necessario intervenire con la sostituzione del PLC 

MITSUBISCHI anche sull’ultima pressa CLEARING (08.06). 

 

Centro Presse di CASSINO COLD  -  LINEA 8     -    Pressa oggetto d’intervento: 8.06 

 

                
           

       
 
 
 

   
 

3. NORMATIVE DI CARATTERE PRINCIPALE 
 
La realizzazione dei lavori devono rendere  conformi i macchinari a quanto previsto dalla Direttiva Macchine, 

alla  Norma specifica "Presse Meccaniche" EN 692 e vigenti normative CE integrate dalla norma Fiat 

9.70106/00 edizione 2008 "Prescrizioni per la fornitura di macchine industriali "e dalle vigenti  normative 

tecniche ed operative. Sono parte della fornitura ogni mezzo di trasporto, sollevamento, attrezzature 
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specifiche e non, per una corretta esecuzione dell'opera. E' TASSATIVO l’utilizzo di mezzi previsti dalla 

normative vigenti a quanto previsto sul suolo italiano allegato  V  D.lgs. 81/08 

 
 
 

4. ADEMPIMENTI NORMATIVI E DI LEGGE 
 

A. ADEMPIMENTI NORMATIVI / DI LEGGE E NORMATIVE FCA 
      La realizzazione dei lavori deve essere eseguita nel rispetto delle normative sotto riportate:  
      -Direttiva Macchine 2006/42/CE  
      -Direttiva 2009/104/CE, riferita ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da      
      parte dei lavoratori durante il lavoro recepita in Italia con D.lgs. 81/08 e successive modifiche “ TESTO UNICO     
      SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”. 
      -Norma Fiat 9.70106/00 ed.2008  "Prescrizioni per la fornitura di macchine industriali” 
      -Norma CGA.02                           Condizioni generali di acquisto 
      -Norma 9.01110 ultima edizione -  Condizioni generali di appalto  
 
      E' responsabilità del fornitore provvedere all'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme vigenti riferite      
      alla procedura   FIAT 123-07  .E' obbligo del Fornitore verificare sul posto la possibilità dell'esecuzione del lavoro  
      richiesto, per valutare l'entità e/o eventuali difficoltà che richiedono altre opere o mezzi specifici, valutandone  
      l'onere e considerarlo in fase d'offerta previa segnalazione in offerta tecnica. Per l'esecuzione del lavoro,  
      l'assuntore dovrà disporre di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente idonei al lavoro da compiere e  
      rispondenti alle norme antinfortunistiche previste dai contenuti della procedura Fiat 123-07 allegato S1. 
      Relativamente alle disposizioni interne le imprese e lavoratori autonomi sono tenuti ad informarsi presso i Servizi  
      Tecnici circa la presenza di eventuali rischi nella zona di operatività e provvedere a munire i propri Collaboratori  
      degli opportuni mezzi di protezione in ottemperanza alle norme vigenti. E' vietato l'uso di attrezzature, ponteggi di     
      terzi e dei carroponti d'officina, salvo esplicita e particolare autorizzazione. Tutte le manovre su apparecchiature     
      in servizio dovranno essere sempre eseguite alla presenza del personale del Committente. I lavori potranno    
      essere sviluppati secondo criteri dell'assuntore, tenendo conto delle esigenze e tempistiche del Committente.  
 
Dichiarazione di conformità sulle attività eseguite . Visto la natura dell’intervento è richiesta la 

certificazione CE delle modifiche come integrazione alla certificazione CE di linea. 

 
 
 
 

5. DESCRIZIONE  TECNICA / APPLICAZIONE 
 
Il volume di fornitura  dovrà necessariamente rispettare le specifiche previste, suddivise in capitoli e integrato 

di tutte le informazioni e descrizioni  richieste, pena l’esclusione dal confronto tecnico.  

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito 

si riporta una descrizione di quanto da noi richiesto per la pressa 08.06, è quanto richiesto per le presse 

Clearing 08.01-08.02-08.03. 
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SOTTO SONO DESCRITTE TECNICAMENTE, FUNZIONALMENTE E LE ATTIVITA’ RELATIVE 

ALL’INTERVENTO DI: 

• Sostituzione PLC di controllo e OP con nuovo sistema Siemens 

• Sostituzione encoder 

 

ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE 

� Nostre specifiche 

� Schema elettrico attuale 

 

5.1) DESCRIZIONE FORNITURA 

La fornitura si compone delle seguenti voci: 

 

5.1.1) QUADRO ELETTRICO GENERALE 

Modifica quadro elettrico generale comprendente: 

• Smontaggio PLC attualmente installato e di tutte le schede di comunicazione 

• Fornitura e posa in opera di un nuovo PLC Siemens tipo S7-1200 con 48 ingressi digitali, 

48 uscite digitali, 4 ingressi analogici 

• Fornitura e posa in opera di relè di interfacciamento uscite digitali (tutte le uscite dovranno essere 

interfacciate per evitare problematiche di rottura sulle uscite statiche) 

 

 

5.1.2) BORDO MACCHINA 

Modifica impianto bordo macchina comprendente: 

• Smontaggio completo del pannello comandi attualmente installato 

• Fornitura e posa in opera di un pannello operatore Siemens colori, touch screen, 7"  Profinet 

• Fornitura e posa in opera di un encoder assoluto monogiro Sick Profinet per angolo pressa  

completo di adattamento meccanico 

• Fornitura e posa in opera dei collegamenti Profinet e alimentazione elettrica tra quadro elettrico 

 generale e bordo macchina 

 

5.1.3 ) INGEGNERIA (questa fase non necessaria perché sviluppata è riconosciuta economicamente 

con l’ordine precedente n°21125197). 

Sviluppo ingegneria eseguito in base alla documentazione fornita (schemi elettrici, software attuale 
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pressa) comprendente: 

• Descrizione tecnica cicli funzionali pressa 

• Rifacimento completo schemi elettrici della pressa con Eplan 

• Architettura PLC Siemens 

• Sviluppo software PLC 

• Sviluppo software pannello operatore 

• Sviluppo software per la gestione delle camme elettroniche 

• Quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera 

 

 

5.1.4) MESSA IN SERVIZIO 

La messa in servizio dovrà comprendere: 

• Test I/O campo e apparecchiature armadio 

• Installazione software PLC e OP precedentemente realizzato 

• Prove funzionalità encoder 

• Prove funzionali alla cadenza di produzione 

Presenza di un tecnico per 8 ore sul turno centrale per 2gg per assistenza alla produzione 

 

 
La fornitura dovrà comprendere la seguente documentazione su supporto informatico: 

• Schema quadri elettrici completo 

• Dichiarazione di conformità montaggi 

• Copie software PLC, OP 

 
 
 

6. DOCUMENTAZIONE 
 

Ad attività ultimata si richiede una relazione dettagliata degli interventi di revisione eseguiti, dei componenti 

sostituiti, eventuali attività di revisione non previste dovranno essere autorizzate dall’ente committente e/o 

dall’ing. di produzione di stabilimento.   
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7. INTERVENTO 
 
La prestazione è completa del tipo “chiavi in mano”, comprensiva del trasporto del materiale fino al molo 

dello stabilimento e dei mezzi di sollevamento necessari per la movimentazione. Inoltre deve essere 

compresa, la messa in servizio completa di  registrazioni , tarature e messa a punto necessarie.  

Prima dell’inizio dei lavori e per tutta la durata del cantiere dovrà essere definito un presidio interno il cui scopo 

è quello di ottimizzare le attività in corso d’opera. Deve essere prevista la gestione del progetto completo da 

parte  di un project manager per l'intero periodo del progetto e la sua presenza sul sito di installazione per il 

tempo di completare la durata 

 

 

Esso sarà costituito da : 

Ente                                                               Q.tà                         Ruolo     

Tecnologie Macchinario                            1 risorsa                    Presidio cantiere 

Stabilimento                      1 risorsa                    Interfaccia coordinamento Lavori 

Fornitore                             1 risorsa                    Project Manager/Responsabile Cantiere 

 
 
FCA metterà a disposizione l’energia elettrica e tutti i servizi di Stab.to necessari  

FCA metterà a disposizione il carroponte di campata, un operatore linea e due manutentori (elettrico + 

meccanico)  

 
 
 

8. MODALITA’ OPERATIVE 
 
Tutte le attività inerenti l’appalto e il cantiere ad esso riferito,  dovranno necessariamente rispettare tutte le 

leggi di prevenzione e sicurezza  vigenti. Rimangono valide tutte le linee guida riferite alla procedura  

Operativa della salute e della Sicurezza del lavoro (Fiat 123-07 di cui in allegato)  

Nella valutazione e nella redazione dell’offerta si dovranno tenere presenti le indicazioni riportate nel 

seguito, riguardanti le possibili difficoltà operative riscontrabili per lo svolgimento delle opere oggetto 

del presente appalto: 

� le attività produttive di Stabilimento  

� La movimentazione di carichi pesanti che comporta l’utilizzo di mezzi che possono intralciare il 

normale svolgimento delle attività produttive dovranno essere eseguite  in orario festivo e 

opportunamente concordate con gli enti preposti di stabilimento. 
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Il Fornitore dovrà, per quanto sopra esposto, preventivamente formulare un programma lavori 

di dettaglio, completo). 

Oneri a carico Fornitore 

a) Eventuale locale per officina, spogliatoi e deposito attrezzi, da sistemare all'esterno del fabbricato, 

su area definita messa a disposizione dagli Enti competenti di Stabilimento/Proprietà 

b) Locale per deposito materiale, di fornitura Appaltante  

c) Scale e ponteggi, a norme ISPESL, nei tipi necessari alle installazioni 

d) Mezzi di sollevamento ordinari e straordinari per scarico, movimentazione e sollevamento materiali 

e) Adeguati mezzi di contenimento /sostentamento slitte e qualsiasi attrezzatura dedicata allo 

smontaggio e rimontaggio in sicurezza quali martinetti idraulici/paranchi   

f) Pulizia giornaliera delle aree di lavoro, sgombero e trasporto dei materiali di risulta a parco rottami 

all’interno dello Stabilimento e/o a discarica autorizzata all’esterno del Comprensorio (previa 

selezione differenziata ed eventuale taglio a bocca di forno), da eseguirsi nel corso dei lavori 

secondo un ciclo e una programmazione da concordare con la D.L. e a lavori ultimati prima della 

consegna dell’area alla D.L. 

g) Protezione delle apparecchiature da polvere, guasti, rotture, manomissioni ecc., in modo che a 

lavori ultimati esse vengano consegnate integre come nuove 

h) Assemblaggio dei componenti eventualmente forniti sciolti, costituenti le forniture dei materiali in 

onere all’Appaltante 

i) Tutta l’area interessata dal cantiere dovrà essere riconsegnata allo Stabilimento pulita e priva di 

materiale di risulta e/o componenti inutilizzati derivanti dalle attività previste sul presente capitolato 

   

Programma Lavori 

Deve essere necessariamente fornito il Planning delle attività. 

L’inizio delle attività dovrà avvenire immediatamente a partire dall’assegnazione dell’ordine  

Si precisa che i lavori per l’esecuzione delle opere impiantistiche in oggetto dovranno essere 

opportunamente pianificati e concordati congiuntamente con Tecnologie Macchinario e gli Enti 

competenti di Stabilimento .L’Appaltante si riserva di modificare il programma lavori indicato in 

capitolato senza che il fornitore  possa pretendere riconoscimenti economici. 

 
 

9. CORSI DI FORMAZIONE 
 
Non previsti .  
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10. COLLAUDO 
 
Rispettando le modalità previste dalla  procedura FIAT AUTO 71017/01 e le  normative di riferimento per il 

collaudo, sia di forniture che di impianti nella loro globalità, sono le Norme CE applicabili.  

Il collaudo  funzionale previsto  dovrà  essere completato dal rilievo della potenza disponibile della macchina.  

 

 

11. ASSISTENZA AVVIO PRODUZIONE 
 
Per assistenza alla messa in servizio dell’impianto si intende la disponibilità di personale che coadiuvi, per la 

propria competenza e cioè per la parte di impianto oggetto del presente capitolato, il personale di avviamento 

del Committente nelle operazioni e nelle attività necessarie a tale scopo, ivi comprese le attrezzature e i mezzi 

d’opera eventualmente necessari. 

E’ prevista1 gg di assistenza tecnica su turno centrale per ogni gruppo sostituito e reperibilità. 

 

 

12. ASSISTENZA POST AVVIO PRODUZIONE 
 
Deve essere previsto un servizio di assistenza telefonica 24 ore su 24 per 1 ulteriore settimana al fine di 

determinare il rimedio necessario per il riavvio dell’impianto.  

Sarà previsto un intervento specialistico (meccanico, elettrico, software) entro e non oltre le 24 ore dalla 

segnalazione.  

Nei primi tre mesi di funzionamento tale intervento deve essere garantito entro le 4 ore dalla segnalazione. 

 
 

13. GARANZIE 

 
La durata della garanzia dovrà essere non inferiore a 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di collaudo 

favorevole. 

Durante il periodo di garanzia il Fornitore si impegna ad eliminare, a propria cura e spese, nel più breve tempo 

possibile ed entro i termini che verranno di volta in volta concordati, tutti i difetti o le imperfezioni imputabili a 

vizio di costruzione, montaggio o difetti di materiale. Ove il fornitore  non ottemperasse a quanto richiesto, il 

Committente potrà provvedervi sia direttamente che tramite terzi. Gli oneri relativi saranno addebitati al 

Fornitore  unitamente agli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.  Per le parti riparate e/o sostituite il 

periodo di garanzia decorrerà a partire dalla data dell’avvenuta sostituzione e/o riparazione. 
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14. RICAMBI 
 
Non richiesti 
 
 
 

15. VARIE 
 

� Alternative 
Verranno valutate proposte/soluzioni alternative, solo se aggiuntive alle indicazioni del presente capitolato 

.  
� Documentazione consegnata al fornitore 

Documentazione in visione a bordo macchina 

� Limiti della fornitura 
Eventuali altre attività non previste e rilevate durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere autorizzate 

dall’ente committente e/o dall’ing. di produzione di stabilimento.   

 

16. TERMINE LAVORI 
 
TERMINE LAVORI ENTRO E NON OLTRE IL: prima fermata utile che sarà comunicata da stabilimento. 
 
Le date e tempi d’intervento dovranno essere definiti e condivisi con stabilimento, si dovrà tener conto 
delle esigenze produttive. 
 
Riservatezza: la ditta Appaltatrice si dovrà impegnare  a mantenere riservate tutte le informazioni di cui 

verrà a conoscenza in relazione alle prestazioni ad essa richieste, ed altresì si impegna, nei limiti consentiti, 

affinché il proprio personale mantenga riservate tali informazioni. 

 
 

 
17. ALLEGATI 
 
Allegato 1 
 
1 – GENERALITÀ 
 
I rapporti tra APPALTANTE ed APPALTATORE - LAVORATORE AUTONOMO - SUBAPPALTATORE, chiamati ad 
eseguire lavori all'interno  delle unità produttive facenti parte di FGA trovano la loro regolamentazione contrattuale nei 
contenuti di tutte le vigenti normative pertinenti. 
2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 
Le imprese, qui  di seguito definite "APPALTATORE", che eseguono lavori all'interno di unità produttive e organizzative di 
FGA devono attenersi e rispettare tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi 
ed ecologia. Ove applicabile si raccomanda particolare attenzione al rispetto delle disposizioni aziendali previste dal Sistema 
di Gestione Ambientale, la cui documentazione è disponibile presso le zone interessate, nel sito intranet aziendale ed 
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eventualmente può essere richiesta al personale incaricato di seguire i lavori. In particolare l’appaltatore è responsabile 
dell'osservanza di tutta la vigente normativa intendendosi con essa non solo le norme di legge e regolamentari, ma anche 
tutte le norme di buona tecnica dettate dagli organismi a ciò preposti (I.S.O. - C.E.N. - C.E.N.E.L.E.C. - C.E.I. - U.N.I. - etc.. ) 
e della predisposizione delle relative misure tecniche, organizzative e procedurali  nonché delle specifiche cautele. Ad ogni 
buon conto per la loro particolare e generale rilevanza si rinvia espressamente alla lettura dei disposti di cui al Titolo I, artt. 
15-17-18-19-20-22-23-24-26 e Titolo IV del D.Lgs. 09/04/2008  n° 81 nel suo testo vigente. 
3 - SELEZIONE ED ISTRUZIONE DEL PERSONALE 
Per l'esecuzione dei lavori deve essere scelto personale adeguatamente capace ed idoneo, soprattutto per interventi di 
particolare impegno o da svolgersi in condizioni particolari. Si ricorda che a far data dal 1/9/2007 l’art. 6 della legge 
123/07 (oggi art. 26 comma 8. del D. Lgs. 81/2008) prevede l’obbligo di dotare di tessera di riconoscimento (corredata 
di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro/appaltatore) tutto il personale 
dipendente da qualsiasi impresa appaltatrice e subappaltatrice (compresi i lavoratori autonomi), con obbligo di esporre 
detta tessera e controllo delle gerarchie dell’appaltatore (preposti/capi) sulla corretta attuazione. 
Le maestranze dovranno essere informate non solo sui rischi connessi alla propria attività, ma anche di tutte le 
misure/cautele indicate nel documento di valutazione dei rischi. 
4 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA 
Nell'ambiente e sul posto di lavoro il personale deve tenere un contegno corretto: deve astenersi in modo assoluto da 
qualsiasi comportamento od atto che possa arrecare danno a colleghi od intralcio al regolare svolgimento dei lavori nei 
vari settori operativi. I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona loro assegnata dai 
Preposti/Capi responsabili, senza un giustificato motivo. 
All’interno dell'Azienda è vietato consumare bevande alcoliche. Si veda al riguardo il Provvedimento 16 marzo 2006 
che individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 
l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche. I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore, sono tenuti a segnalare subito al proprio 
datore di lavoro od ai propri Capi gli infortuni comprese le lesioni di piccole entità, loro occorsi in occasione di lavoro. 
5 – MACCHINE, MEZZI E ATTREZZATURE 
Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell'appaltatore devono essere provvisti di una targhetta indicante il nome 
dell'impresa proprietaria. Le suddette macchine, mezzi ed attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti 
in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini di cui 
trattasi ed in possesso di idonea certificazione di conformità C.E. laddove necessaria. Tali condizioni inoltre devono 
essere mantenute nel tempo, mediante periodica manutenzione e revisione degli stessi in conformità anche alle 
prescrizioni del progettista fabbricante. 
I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, 
paranchi, apparecchi a pressione, ecc.) dovranno risultare in regola con tali controlli. 
È assolutamente vietato a qualunque impresa appaltatrice e subappaltatrice (compresi i lavoratori autonomi) di servirsi 
di macchine, impianti, attrezzature di proprietà dell’appaltatante, senza preventiva autorizzazione scritta da parte di 
ente individuato dall’appaltante. 
6 - IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI 
Gli impianti e gli apparecchi elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti e installati in conformità a 
tutte le normative in materia, e accompagnate dalle prescritte certificazioni CE e/o dichiarazioni di conformità. 
In particolare, si richiamano a titolo esemplificativo: 
• Dl.gs. 09/04/2008 – Titolo III – Capo III Impianti ed apparecchiature elettriche 
• L. 01/03/68 n.186; 
• L. 18/10/77 n.791 e Dl.gs. 81/08; 
• DD.PP.RR. 675 e 727 del 21/7/82, L. 17/4/89 n.150 e D.P.R. 23/3/98 n.126; 
• D.M. 37/2008 
• Norme CEI di dettaglio (CEI 64-8; CEI 11–8; CEI 11-1; CEI EN 60204; CEI EN 60079, ecc... ). 
7 - LAVORI SOPRA O IN PROSSIMITA DI IMPIANTI ELETTRICI 
Qualsiasi intervento sulle linee ed impianti elettrici deve essere regolarmente autorizzato di volta in volta dai Servizi 
competenti indicati dall’appaltante. Ogni esclusione di tensione da una linea od il suo reinserimento, devono avvenire 
seguendo le procedure stabilite al riguardo nell'ambito dei siti. 
Occorre tenere presente che tutte le linee e le apparecchiature devono considerarsi sotto tensione sino a che non 
venga accertato diversamente con gli appositi strumenti di controllo. 
È vietato eseguire i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione e nelle loro immediate 
vicinanze, salvo per valori non superiori a 1000 Volt e previa l'adozione delle misure di cui sopra, senza aver prima: 
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a) tolta la tensione; 

b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori; 

c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione "lavori in corso, non effettuare 
manovre"; 

d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono 
eseguiti lavori. 

Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche ad alta tensione sono eseguiti in luoghi dai quali le 
misure di sicurezza previste nei punti b) e c) succitati non sono direttamente controllabili dai lavoratori addettivi , questi 
prima di intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto conferma dell'avvenuta esecuzione delle misure di 
sicurezza sopra indicate dal proprio superiore responsabile. In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i 
lavoratori addettivi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al punto d) suddetto .La tensione non deve essere 
rimessa nei tratti già sezionati per la esecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative 
manovre non abbiano ricevuto dall'APPALTATORE che ha eseguito i lavori, avviso che i lavori sono stati ultimati e che 
la tensione può essere applicata. Nei lavori in condizioni di particolare pericolo, su macchine, apparecchi o conduttori 
elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona. Non 
possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla 
costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'Esercente delle linee elettriche, non si provveda da chi 
dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai 
conduttori delle linee stesse. 
8 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO 
L'impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà dell'appaltatore all'interno dei siti dell’appaltante, dovrà essere 
preventivamente autorizzato. II personale addetto alla conduzione ed alla manovra degli autoveicoli e delle macchine 
operatrici deve essere munito di regolare patente prefettizia. Nelle strade del sito e all'interno dei locali, la circolazione 
dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del Codice Stradale e di quelle interne richiamate con 
apposita segnaletica. La velocità dovrà comunque essere entro limiti indicati dalla segnaletica, procedendo con la 
massima prudenza. È vietato trasportare persone all'esterno della cabina di guida sui pianali degli automezzi con 
sponde abbassate o senza sponde e su tutti gli altri mezzi per il trasporto materiali (carrelli elevatori e a piattaforma, 
trattori, etc.). 
9 - SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEI CARICHI 
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere impiegati esclusivamente da personale esperto ed appositamente 
autorizzato dall'appaltatore. È tassativamente vietato sollevare e trasportare persone con i suddetti mezzi. 
È necessario curare che il sollevamento ed il trasporto dei carichi avvenga con la scrupolosa osservanza delle norme di 
sicurezza e facendo uso di mezzi appropriati,  L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per 
evitare la caduta del carico stesso od il suo spostamento dalla primitiva posizione di ancoraggio. 
I posti di carico, scarico e di manovra degli argani, paranchi ed apparecchi simili, devono essere delimitati con barriere per 
impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi o la caduta di persone dall'alto. 
Durante il carico e lo scarico degli autoveicoli il conducente deve assistere alle operazioni relative, tenendosi fuori dal campo 
di azione del carico o del mezzo utilizzato nell'operazione. Se detti interventi vengono effettuati dalla impresa appaltatrice / 
subappaltatrice con mezzi e personale propri, gli autisti devono limitarsi a controllare la corretta sistemazione del carico sugli 
automezzi, da posizioni di sicurezza, astenendosi dal partecipare alle manovre. 
10 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
Fermo restando l’obbligo da parte dell’appaltatore di rispettare tutte le leggi di prevenzione e di sicurezza nell’esecuzione di 
tutte le attività che vengano compiute all’interno del sito, si richiama l'attenzione dell'appaltatore su alcune norme di carattere 
generale: 
a) OPERE PROVVISIONALI 
Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; 
esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di 
qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei. Nei lavori che sono eseguiti 
ad una altezza superiore ai 2 m, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o 
ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose. II 
montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai 
lavori. 
b) PARAPETTI 
Gli impalcati, i ponti di servizio e di lavoro, le passerelle, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusti 
parapetti costruiti in conformità alle vigenti prescrizioni. 
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c) DIFESA DELLE APERTURE 
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola 
fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato o di resistenza non inferiore a quella del piano di 
calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del 
parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo 
necessario al passaggio e previa adozione di idonee cautele per gli addetti. 
d) DEPOSITO DI MATERIALE 
II materiale non deve ingombrare zone di transito o di lavoro ma essere sistemato od accatastato, in modo stabile e sicuro, 
nelle zone all'uopo assegnate od in modo da non costituire intralci o pericoli. 
e) INTERESSAMENTO DELLE ZONE DI TRANSITO 
Se per l'esecuzione dei lavori vengono ingombrate, seppur parzialmente, con mezzi o materiali le vie di transito interne od 
esterne ai fabbricati, è necessario prevedere opportune delimitazioni delle zone interessate evidenziandole mediante 
apposite segnalazioni sia per il giorno che per la notte. 
f) LAVORI IN POSIZIONE SOPRAELEVATA 
Accesso 
L'accesso ai posti sopraelevati deve risultare agevole e sicuro predisponendo andatoie, passerelle, scale ed altre idonee 
attrezzature. 
Delimitazione della zona sottostante i lavori 
È necessario disporre affinché la zona sottostante interessata dai lavori venga idoneamente protetta contro la caduta dei 
materiali di qualsiasi genere, ed evidenziata mediante apposite segnalazioni. 
Cinture di sicurezza 
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori 
analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di 
protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di 
trattenuta. La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune 
appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono 
avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore. La lunghezza della fune di 
trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre 1,50 m. 
Lavori su coperture 
E vietato transitare o lavorare su coperture in lastre di fibrocemento, su lucernari o su altre strutture non sufficientemente 
resistenti, senza aver preventivamente adottato le appropriate misure atte ad evitarne la rottura. 
g) SALDATURA, TAGLIO E RISCALDO DEI METALLI 
Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito 
primario di derivazione della corrente elettrica. Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione 
del cannello di saldatura deve essere inserita una valvola anti ritorno di fiamma. Sui carrelli porta bombola deve essere 
sistemato anche un estintore in C02 di 3 kg. Le bombole, sia piene che vuote, devono essere assicurate contro la possibilità 
di caduta, provviste di cappellotto di protezione della valvola, e tenute lontane o protette dalle sorgenti di calore. 
È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: 
a) su recipienti o tubi chiusi; 
b) su recipienti o tubi aperti che contengano sostanze e/o prodotti che, sotto l'azione del calore, possano dar luogo a 

esplosioni o altre reazioni pericolose; 
c) su recipienti o tubi anche aperti, che abbiano contenuto sostanze e/o prodotti, che evaporando o gassificandosi sotto 

l’azione del calore o dell'umidità possano formare miscele esplosive. 
È altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente 
ventilati. Quando le suddette condizioni di pericolo si possono eliminare con l’apertura del recipiente chiuso, con 
l'asportazione delle sostanze e/o prodotti pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le 
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati ai punti a, b, e c, purché le 
misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza. 
Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni 
sopra indicate, devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il 
lavoratore sia difeso dai pencoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre 
essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno dei recipienti. 
h) LAVORI ENTRO POZZI, CUNICOLI, SERBATOI E SIMILI 
Quando si eseguono lavori entro fogne, cunicoli, pozzi, serbatoi, vasche, ecc. devono essere adottate le necessarie cautele 
atte ad evitare lo sviluppo di gas asfissianti o tossici e ogni eventuale pericolo di incendio e di scoppio. Inoltre, prima di 
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entrare nei luoghi suddetti, devono essere prese idonee misure contro i pencoli derivanti dall'eventuale presenza di gas o 
vapori asfissianti o tossici, quali: una efficiente aerazione ed una completa bonifica, l'uso di cintura di sicurezza con bretelle 
e fune di trattenuta e la sorveglianza dall'esterno dei lavoratori addetti. 
i) SCALE SEMPLICI PORTATILI 
Le scale portatili devono essere in buone condizioni e provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei 
montanti. Inoltre, devono essere scelte di lunghezza idonea per il lavoro da svolgere, disposte nella giusta inclinazione ed 
impiegate in modo corretto. 
l) PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI 
Le piattaforme di lavoro mobili elevabili devono essere conformi alle norme tecniche armonizzate applicabili. 
m) PISTOLE FISSACHIODI 
Possono essere impiegate soltanto pistole dotate dei necessari requisiti di sicurezza, ed in buon stato di conservazione, 
osservando scrupolosamente le relative norme di sicurezza. 
L'uso di pistole fissachiodi è sempre interdetto nelle zone di cui sia in atto un'attività di lavoro o nei locali in cui esista il 
pericolo di esplosione od incendio. 
II personale da adibire all'impiego di tali attrezzi dovrà essere scelto con cura ed appositamente istruito, 
n) IMPIEGO DI S0STANZE PERICOLOSE O NOCIVE 
I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere 
provvisti: 
a) di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
b) di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento; 
c) di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al 

loro uso particolare; 
o) PRECAUZIONI CONTRO I PERICOLI DI INCENDIO E DI ESPLOSIONI 
È vietato fumare o usare fiamme libere nei locali, nelle zone e in prossimità di macchine, impianti e attrezzature in cui, per la 
particolarità delle sostanze e/o prodotti in essi depositate o impiegate, esiste il pericolo di incendio o scoppio. 
Per tutte le operazioni di saldatura o taglio che comportano eventuali pericoli di incendio o scoppio, l'impresa deve richiedere 
la presenza di un Vigile del Fuoco aziendale. 
Dovendo eseguire lavori in luoghi ove si possono temere incendi od esplosioni (durante la raschiatura e la pulizia all’interno 
delle cabine di verniciatura e dei condotti di aspirazione, ecc.), devono essere impiegate idonee attrezzature antiscintilla e 
lampade portatili od altri apparecchi elettrici antideflagranti adeguati ad essere utilizzati in presenza di atmosfere 
potenzialmente esplosive. 
11 - DOTAZIONE DI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE  
L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi personali di protezione appropriati ai rischi 
inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora gli apprestamenti tecnici siano insufficienti in relazione all'attività da 
svolgere e disporre per il corretto uso dei mezzi stessi da parte del personale. 
L'appaltatore dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed 
abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscano pericolo per 
l'incolumità personale. 
12 - OSSERVANZA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA E/O DI SALUTE E STRADALE 
II personale dell'appaltatore deve attenersi scrupolosamente alla segnaletica di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di 
comportamento richiamate dagli appositi cartelli. 
13 - TERMINE DEI LAVORI 
Al termine dei lavori l’appaltatore deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente pulite e sgombre 
dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per il personale. 
Ciò in modo particolare per i posti sopraelevati, le zone di transito, gli impianti elettrici, ecc. inoltre dovranno essere 
ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, qualora siano state alterate per ragioni di lavoro. 
14 - DENUNCIA DI INFORTUNIO E SOCCORSI D'URGENZA 
In caso di infortuni accaduti a propri dipendenti, l’appaltatore deve assolvere agli adempimenti previsti dalle vigenti 
disposizioni esistenti in materia, informando contestualmente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
sito. 
15 - INTEGRAZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE ISO 14001 
Lo stabilimento dell’appaltante ha implementato un Sistema di Gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 
14001:2004 conforme alla Politica Ambientale della Società a disposizione del fornitore. 
a) RISPETTO DELL’AMBIENTE 
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In conformità alla Politica Ambientale dell’azienda l’appaltatore è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni minime volte 
ad assicurare il rispetto dell’ambiente: 
• Qualsiasi anomalia o emergenza ambientale deve essere segnalata al personale di stabilimento; 
• I reflui (emissioni, scarichi idrici, rifiuti, ecc.) devono essere gestiti in conformità alle normative vigenti che regolano gli 

specifici campi di applicazione. L’appaltatore per l’eliminazione dei reflui non deve utilizzare e/o collegarsi a impianti e/o 
strutture di proprietà dell’appaltante. L’appaltatore deve ad esempio evitare lo scarico di reflui nel sistema fognario 
aziendale; 

• In caso di utilizzo per la propria attività lavorativa di sostanze liquide etichettate come pericolose o di produzione di 
rifiuti liquidi pericolosi devono essere adottati provvedimenti atti a prevenire inquinamenti e/o sversamenti 
accidentali/incontrollati; 

• Devono essere adottati gli accorgimenti necessari ad evitare lo spreco di risorse naturali (ad esempio, chiudere bene gli 
scarichi dei servizi igienici dopo l’uso). 

• Gestione dei rifiuti:  
 

o Qualora l’appaltatore dia luogo a produzione di rifiuti per lo svolgimento della propria attività lavorativa, dovrà 
operare evitando l’abbandono degli stessi e provvedendo alle fasi di raccolta, stoccaggio provvisorio e successivo 
smaltimento, in conformità a quanto prescritto dalle vigenti normative in materia; 

o I rifiuti che derivano dal disimballo di attrezzature/macchinari acquistati dalla Società appaltante potranno essere 
raccolti nei contenitori predisposti e opportunamente segnalati dall’appaltante; 

o      Ulteriori informazioni saranno fornite dal personale preposto di stabilimento. 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 

 

ut
Timbro




