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PARTE A - DISPOSIZIONI GENERALI
1. OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto consiste nella valutazione dei rischi associata alle macchine impastatrici piccole 5, 1 gallone

utilizzate nei laboratori dello stabilimento Avio e nelle attivita di miglioramento scaturite da tali valutazioni.
NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
1.1. NORME E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI

Di seguito €& riportata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normativa di riferimento:

Normative Sicurezza sul Lavoro

- D.Lgs. 81/08 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche di integrazione (smi). — Testo unico in materia di
sicurezza sul lavoro

- D.Lgs. 17/10 del 27 gennaio 2010- Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine

- D.Lgs. 242/96 — Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro;

- DPR 303/56 — Norme generali per l'igiene del lavoro.

Normative Sicurezza ambientale
- D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale”;

- D.M. 18 Settembre 246/2001 “Programma di Bonifica € ripristino dei siti inquinati”;

- D.Lgs. 03 Dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- Decreto legislativo 26 giugno 2015, n° 105 (Seveso llI);

Norme Tecniche Macchine

- ENISO 12100:2010- Valutazione dei rischi:

- CEI EN 60204-1:2018- Equipaggiamento elettrico delle macchine;

- CEl 64-2- Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione — Prescrizioni specifiche per la presenza
di polveri infiammabili e sostanze esplosive.

1.2. DOCUMENTI CONTRATTUALI

| documenti contrattuali sono, in ordine di priorita:

- Ordine di appalto emesso dall'Ufficio Acquisti di Avio

- |l presente capitolato d’appalto;

- Offerta tecnica dell' Appaltatore ritenuto da Ufficio Acquisti Avio per I'esecuzione dei lavori;
- Eventuali verbali di riunioni sottoscritti dal Committente e I’Appaltatore;

- Eventuale documentazione applicabile, ritenuta applicabile fra la committente e I'Appaltatore.
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2. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

Le impastatrici sono macchine che mescolano diverse materie prime sia in polvere che fluide, inserite
manualmente, in determinate condizioni di temperatura della camicia del pot. Alcune fasi di mescolamento

vengono fatte sottovuoto.

Nel caso dell’ impastatrice da 1 gallone del locale 4022 tra le varie materie prime ci sono il Perclorato di
Ammonio ed il Tepan che venendo in contatio creano come prodotto Fammoniaca che in una certa

concentrazione puo creare atmosfera esplosiva.

3. DESCRIZIONE DEI LAVORI

| lavori che formano l'oggetto dell'appalto sono:

Valutazione dei rischi

Di ciascuna delle seguenti macchine e richiesta la valutazione dei rischi secondo EN 1SO 12100:2010:

- Impastatrice 5 galloni locale 4558

- Impastatrice 1 gallone locale 4558

- Impastatrice 1 gallone locale 4022

A valle delle valutazioni e degli interventi sono richieste le attestazioni di messe in sicurezza (allegato V
secondo D.Lgs. 81/08)

Attivita di miglioramento

La tipologia di attivita tra cui scegliere dopo la valutazione é:

- inserimento sistema Quick drop automatico comandato da sensore Ap e/o sensore IR/UV
- sensore di Ap sulla linea del vuoto

- sensore di infrarosso sulla testa dell’'impastatrice

- annegamento interno

- sensori di temperatura su motori elettrici (rispondenza alla CE| 64-2)

- aggiornamento software

| sistemi di sicurezza che vengono adottati ad oggi sulle impastatrici da 420 galloni sono:

1. sensore di Ap e sensore di infrarosso che in una logica di “and” oppure “or” rilevano I'aumento di
pressione all'interno del pot e la presenza di fiamma e attivano sia 'annegamento interno che la sua
istantanea discesa (quick drop) agendo sulla centralina oleodinamica.

2. Nelle impastatrici da laboratorio lo stato dell’arte risulta essere:

5 GALLONI 4558: presente quick drop manuale con pulsante, motore elettrico non Atex/ senza sensore
temperatura T5= 100°C

1 GALLONE 4558: non presente quick drop, motore Atex

1 GALLONE 4022: sensore UV non collegato al quick drop
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Fig. 2- Impastatrice 1 gallone

Viene richiesto da Avio di presentare una offerta spacchettata dove si possa valutare il costo per ciascun
intervento.

Gli step da seguire per gestire I'attivita sono:

- STEP1, Analisi dei rischi delle 3 impastatrici.

- STEP2, Proposta tecnica di adeguamento, successiva alla presentazione dell’analisi, suddivisa per ognuna
delle impastatrici.

- STEP3, A valle si scegliera quale impastatrice fare, dando pero priorita massima a quella del 4022 per
utilizzo TEPAN.

Tutte le attivita descritte sopra devono iniziare necessariamente previa bonifica da materiale

infiammabile/esplosivo da ditta specializzata.
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Prestazione richiesta

L’oggetto della prestazione sara costituito da:

Ingegneria di Base

= Analisi e valutazione di rischio della macchina ed impianti ausiliari ed idoneita dei sistemi di sicurezza e

protezione comprese le infrastrutture

= Definizione di un progetto di modifica di base dopo sopralluogo nell’area di installazione della fornitura
Comprensorio AVIO S.p.A. — Colleferro (RM);

= Dimensionamento di massima di tutti i sottosistemi costituenti la modifica delle macchina oltre che
delle strutture principali e delle opere accessorie necessarie all'installazione, scefta dei componenti

commerciali principali;

*= Schema funzionale, principi di funzionamento e disegnazione della modifica con indicazione della

logica di funzionamento;

Ingegneria di Dettaglio

= Definizione e dimensioni di ingombro e lay-out delle installazioni, compresi i disegni di interfaccia con i

servomezzi e le installazioni esistenti;

= Dimensionamento e progettazione di dettaglio dell'intero sistema con evidenza della modifica e dei

singoli sottosistemi con tutti i particolari;
* Disegni degli schemi elettrici unifilari e delle strumentazioni installate aggiornate con la modifica;

= Aggiornamento e/o Realizzazione del Manuale d'uso e manutenzione con liste parti di ricambio
consigliate. Nel manuale d'uso € manutenzione oltre alle procedure operative di utilizzo della macchina
dovra essere chiaramente inserita la frequenza delle attivita di manutenzione e dovranno essere

riportate le check list da compilare a seguito di ciascun intervento manutentivo;

= Emissione del documento di analisi e valutazione dei rischi con il dettaglio dei pericoli individuati e

delle misure preventive e correttive adottate;
=  Emissione del fascicolo tecnico, comprensivo dei certificati di collaudo;
= Emissione di tutte le certificazioni necessarie;
= Emissione di tutti i documenti richiesti nel presente capitolato;

= Aggiornamento “As Built" dei disegni e di tutta la documentazione dopo I'accettazione finale della

fornitura da parte di Avio;
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Fornitura

= Acquisto di tutte le parti commerciali facenti parte la fornitura;
= Costruzione di tutti i particolari facenti parte la fornitura.
= Costruzione delle attrezzature necessarie per effettuare le prove collaudo (presso Committente);

* Installazione e montaggio presso lo Stabilimento AVIO di Colleferro comprensivo degli imballi

necessari;

»  Supporto tecnico necessario nella fase di avvio, messa in servizio e qualifica e per tutto il periodo

coperto da garanzia (minimo 2 anni);
= Commissioning con la formula chiavi in mano

»  Assistenza alle operazioni di realizzazione impasto almeno 3 per ogni macchina con esito positivo

Prove di collaudo

Prove di accettazione presso Avio, durante le quali bisognera svolgere le seguenti attivita:
v Verifica funzionalita della macchina dopo modifica

Test di funzionamento per ogni miglioramento sicurezza adottato

v

v Verifica aggiornamento della documentazione.

v Presenza ed impegno di personale specializzato per test macchina.
v

Presenza ed impegno di personale specializzato per impasti prodotti.

Training

v" Training del personale addetto all'utilizzo delle installazioni
v" Training del personale addetto alla manutenzione

Di seguito I'elenco della documentazione che dovra essere inserita all'interno del Fascicolo Tecnico

TIPO DOCUMENTO EMISSIONE DEFINITIVA
Valutazione dei rischi preliminare 1 mese

Definizione della modifica, dimensionamento generale e dei 1,5 mese da ordine
singoli sottosistemi

Data sheets componenti e apparecchiature commerciali 2,0 mesi da ordine
Analisi rischi (Dettaglio dei pericoli e delle misure preventive 2,0 mesi da ordine
adottate)

Lay-out definitivo della macchina dopo modifica 2,0mesi da ordine
Disegni di assieme definitivi 2.0 mesi da ordine
Disegni esecutivi 2,0 mesi da ordine
Procedure di Collaudo presso Avio 2,0 mesi da ordine
Manuali di montaggio 2,5 mesi da ordine
Integrazione Manuali d'uso, manutenzione 2,5 mesi da ordine
Integrazione Lista ricambi consigliata 3 mesi da ordine
Integrazione Lista ricambi per 2 e 5 anni di esercizio con 3 mesi da ordine
quotazione
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4. SOPRALLUOGO

L'offerente, al fine di verificare la situazione in atto, lo stato di fatto e di approfondire gli elementi contenuti

nel presente capitolato, dovra obbligatoriamente effettuare, a propria cura e spese, tramite propri incaricati

ed in presenza di personale della nostra societa, sopralluoghi presso gli edifici oggetto dell'affidamento per
visionare i locali, gli impianti installati e gli spazi disponibili per le future esecuzioni dei lavori.

La presentazione di un'offerta ad AVIO relativa all’appalto in questione esclude cosi la richiesta di varianti in
corso d'opera, su cid che riguarda aspetti valutabili durante la visita del sito oggetto di intervento, prima della

presentazione dell’'offerta.

5. OPERE IN VARIANTE

Nessuna variante o deviazione rispetto ai documenti del capitolato d’appalto si considera contrattualmente
accettata, se non dietro esplicita e specifica autorizzazione scritta del Committente. Durante la vigenza del
contratto pertanto, le parti potranno, solo di comune accordo, apportare variazioni alle modalitd convenute
dell'opera. A tal fine, le parti sottoscriveranno un documento nel quale verranno specificate sia le modifiche

concordate, sia la eventuale variazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Ogni variante in eccesso o in diminuzione, per un importo in pit o in meno fino al 20% del totale lavori,
inclusi gli oneri della Sicurezza, dovranno essere accettati dall'lmpresa e, le differenze dell'importo delle
opere eseguite, andranno calcolate sulla base dell’Elenco Prezzi Unitario e del relativo Computo Metrico gia

oggetto dell’appalto principale.

6. REQUISITI TECNICI DEL FORNITORE

L'offerente deve avere i necessari titoli professionali (iscrizione all’Albo professionale o alla Camera di

Commercio di competenza), comprovata esperienza nel settore per il quale presentera I'offerta.

7. RISORSE IMPIEGATE E REQUISITI

Le attivita di carico e smaltimento dovranno essere eseguite da ditte e personale qualificato, approvate da

parte di AVIO, ed in numero e disponibilita sufficiente per soddisfare le tempistiche richieste a contratto.

8 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L’APPALTATORE

La committente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria all'Appaltatore, al fine di agevolare lo
stesso nello svolgimento delle attivita di verifica in corso d'opera. La committente si riserva in ogni momento

fa facolta di controllare I'operato dell'aggiudicatario e di verificare lo svolgimento delle attivita.

Nel caso in cui la committente accertasse, in seguito ad un controllo effettuato, che I'esecuzione dell’'incarico
non stia avvenendo a regola d'arte e/o secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, questi avra
diritto a richiedere all'Appaltatore di porre rimedio allinadempienza a sue spese. La comunicazione avverra

per iscritto e dovra essere recepita entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora |'Appaltatore non provveda, la committente, fatto salvo il risarcimento dei danni, avra facolta di
Pag.-8-di 14



risolvere il contratto d’appalto senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese economiche di alcun tipo se

non it pagamento in base allo Stato di Avanzamento delle attivita.

9 RIUNIONI PERIODICHE E STATO AVANZAMENTO LAVORI

L'Appaltatore si rende disponibile a partecipare ad incontri periodici con la committente, finalizzati a
verificare lo stato di avanzamento delle attivita e concordare le azioni mitigatrici per garantire la risoluzione
dei problemi ed assicurare la consegna del materiale, oggetto dell'appalto, nei tempi e nei modi previsti

dall'ordine di appalto.

10 PROPRIETA DEI DOCUMENTI E DEI MATERIALI

Tutta la documentazione e il materiale digitale e/o cartaceo, di qualsiasi natura, fornito da Avio, rimane di
proprieta di Avio e dovra essere restituito alla stessa dopo il suo utilizzo. Si vieta la riproduzione e diffusione
a terzi del materiale fornito in accordo al documento di “Accordo di Riservatezza” firmato tra la Committente

e I'Appaltatore.

Inoltre, tutta la documentazione e/o materiale prodotto a seguito delle attivita oggetto dell'appalto saranno di

proprieta Avio e dovranno sottostare al suddetto Accordo di Riservatezza.

11 PROPRIETA’ DEI DOCUMENTI

La documentazione da fornire &:

- Valutazione dei rischi preliminare con indicazione delle modifiche

- Definizione della modifica, dimensionamento generale e dei singoli sottosistemi
- Data sheets componenti e apparecchiature commerciali

- Procedure di Collaudo presso Avio

- Manuali di montaggio

- Integrazione Manuali d'uso, manutenzione

- Integrazione Lista ricambi consigliata

- Integrazione Lista ricambi per 2 e 5 anni di esercizio con quotazione
- Attestazione secondo allegato V D.Lgs. 81/08

La documentazione, cartacea e digitale (quest'ultima da intendersi anche come file sorgente, files editabili
ed eseguibili), prodotta dall'Appaltatore e inerente le attivitd previste nel presente capitolato, rimarra in ogni
caso di proprieta di Avio e dovra essere consegnata a quest’ultima in copia sia su supporto informatico, CD
o pendrive, comprensiva di files sorgente, files editabili ed eseguibili nelle relative estensioni (*.pdf,
*ipg*.doc, *.xls, *.dwg....), che in formato cartaceo. Al termine delle attivita dovranno essere consegnate n.
02 (due) copie cartacee e una digitale della documentazione di cui all'oggetto dell’appalto.

La numerazione e nomina degli elaborati prodotti dovra avvenire secondo logica fornita dalla Committente.
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Si vieta la riproduzione e la diffusione a terzi del materiale prodotto e/o utilizzato.

12 TEMPISTICHE

Le attivita di cui al presente capitolato devono essere concluse entro dicembre 2021.

13 SUBAPPALTO

L'Appaltatore & autorizzato a subappaltare a terzi le attivitd, oggetto del presente capitolato, previa
autorizzazione del Committente.

Si richiede di evidenziare, in fase di presentazione dell'offerta, la percentuale delle attivitd subappaltate e
la/le ditte subappaltatrici.

14 ALLESTIMENTO DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

In sede di sopralluogo, e comunque prima dell'avvio delle attivita, verra definita un'area dove raccogliere
temporaneamente i rifiuti prima del loro definitivo smaltimento. Tale area andra recintata con pali e rete
metallica o di plastica e sard munita di opportuna cartellonistica e sul suolo andra posato un opportuno telo
di materiale impermeabile per non permettere I'eventuale inquinamento del terreno da parte dei rifiuti, nel

rispetto del piano di sicurezza e coordinamento del Cantiere.

15 SMALTIMENTO RIFIUTI

La produzione dei rifiuti in fase di cantiere, dovra essere catalogata secondo codici del Codice Europeo dei
Rifiuti (CER) e lo smaltimento degli stessi sara a cura ed onere dell'’Appaltatore. La procedura interna AVIO
prevede che il Responsabile Tecnico compili la Check List dei rifiuti da smaltire, che dovra poi essere
consegnata alla portineria di accesso allo stabilimento; il produttore dei rifiuti, identificato nell’Appaltatore,
dovra poi impegnarsi a restituire ad AVIO copia firmata e timbrata del modulo di accompagnamento dei

rifiuti.

16 ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELL’OPERA

L’Appaltatore, in presenza del Committente, effettuera le verifiche, prove e collaudi che riterra necessari per
accertare se l'opera efo i singoli lotti di essa siano pronte per essere prese in consegna dalla Committente.
In caso di esito positivo la Committente redigera il verbale di accettazione provvisoria delle opere che dovra
essere sottoscritto anche dall'Appaltatore. Qualora ci siano attivita/sostituzioni/modifiche non bloccanti, ma
necessarie al rilascio dell’Accettazione Definitiva, le stesse verranno elencate (punch list) ed allegate al
verbale di accettazione provvisoria € dovranno essere eseguite e terminate entro e non oltre 30 gg dalla

data di rilascio dell’'accettazione provvisoria.

L'Appaltatore si impegna, a sua cura e spese, a mettere a disposizione del Committente tutte le
apparecchiature, installazioni, mezzi, ponteggi, ecc. ed a fornire tutta l'assistenza, la mano d'opera e

quant'altro occorrente per eseguire le suddette verifiche, prove e collaudi.
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Manutenzione:

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, fino alla data di emissione dei verbali di accettazione

provvisoria e definitiva, alla custodia ed alla manutenzione delle opere eseguite.

Saranno pertanto a carico dell'Appaltatore tutti i lavori di ripristino, rifacimento, sostituzioni ecc. che si
rendessero necessari per mantenere le opere in perfetta efficienza e sicurezza, compresi eventuali analoghi

lavori per le opere danneggiate anche da terzi o per causa di forza maggiore.

Ove I'Appaltatore non provvedesse a quanto sopra indicato, la Committente si riserva di eseguire i lavori di

manutenzione direttamente o tramite terzi, addebitando i relativi oneri all'Appaltatore.

17 ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELL’OPERA

Entro 30 gg dalla data di rilascio dell’accettazione provvisoria, I'Appaltatore si impegna a terminare tutte le

attivita/sostituzioni/modifiche descritte nella punch list allegata.

Al termine delle attivita previste nella punch list, ed in accordo con la Committente, ' Appaltatore in presenza
della Committente procedera ad effettuare le prove, le verifiche e collaudi che riterrd necessari per

['accettazione definitiva delle opere stesse.

Qualora riscontrasse che le opere sono conformi a quanto contrattualmente convenuto ed esenti da difetti di
qualsivoglia natura, la Committente redigera il verbale di accettazione definitiva e di presa in consegna. Tale

verbale verra sottoscritto anche dall'Appaltatore.

Dalla data del verbale di accettazione definitiva delle opere, decorrera il periodo contrattuale di garanzia.

18 GARANZIA DEGLI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E MATERIALI FORNITI DALL’APPALTATORE
L'Appaltatore & tenuto alla garanzia per le opere eseguite in conformita a quanto previsto all'art. 1667 C.C.

L'Appaltatore pertanto sara tenuto a riparare e/o sostituire, a propria cura e spese, nel pil breve tempo
possibile e con il minimo pregiudizio per l'esercizio delle opere efo degli impianti, tutte quelle parti che

risultassero non conformi alle prescrizioni contrattuali durante tutta la fase di garanzia.

Ove I'Appaltatore non ottemperasse a quanto richiesto, la Committente potra provvedervi sia direttamente
che tramite terzi. Gli oneri relativi saranno addebitati all'Appaltatore unitamente agli eventuali ulteriori danni

subiti dalla Committente.
Salvo diversa pattuizione contrattuale, il periodo contrattuale di garanzia & stabilito in 24 mesi.

Per le parti riparate e/o sostituite durante il suddetto periodo di garanzia, il nuovo periodo di garanzia della
parte riparata/sostituita decorrera a partire dalla data dell’avvenuta riparazione/sostituzione per ulteriori 12

mesi.

Sono esclusi dalla garanzia i guasti dovuti alla normale usura dei materiali conseguenti all'esercizio.
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PARTE B — DISPOSIZIONI TECNICHE E REQUISITI IN MATERIA DI HSE

1

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L'appaltatore dovra fornire ad AVIO copia firmata del formulario delle atirezzature smaltite compilato

correttamente in tutte le sue parti.

2

REQUISITI MINIMI AMBIENTALI (D.LGS 152/06) — Rif. Allegato 3

L’appaltatore nel corso delle attivita non puo effettuare I'abbandono dei rifiuti.

Qualora per lo svolgimento delia propria attivita lavorativa 'appaltatore desse luogo alia produzione di rifiuti,

gli stessi dovranno essere smaltiti secondo quanto di seguito riportato.

Nel caso in cui nell'ordine o nel contratto la gestione sia affidata all’appaitatore in qualita di produttore del

rifiuto, esso dovra rispettare la normativa vigente in materia ed in particolare:

classificare e caratterizzare correttamente i rifiuti che verranno prodotti durante I'attivita oggetto
dell'incarico e rendere disponibili al committente, qualora richiesto, copia delle eventuali analisi di

caratterizzazione effettuate;
predisporre idonei contenitori per la raccolta dei propri rifiuti con indicazione dei relativo codice CER,;

svolgere le operazioni di deposito e/o movimentazioni con tutte le cautele del caso per evitare

spandimenti o dispersione del rifiuto;

assicurare l'adozione di modalitd operative che escludano qualunque forma di spandimento e/o

stoccaggio non controllato di rifiuti;

gestire l'area di raccolta dei rifiuti entro i limiti del deposito temporaneo, cosi come previsto dalla

normativa vigente;

conferire i rifiuti ad imprese autorizzate ed assolvere agli adempimenti connessi previsti dalla normativa

di riferimento;

rendere disponibile al committente, qualora richiesto, le evidenze documentali relative al punto
precedente, ad esempio copia di: iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali del trasportatore del
rifiuto (sia che il trasporto venga subappaltato a terzi, sia che venga effettuato in conto proprio),
autorizzazione allo smaltimento o al recupero del destinatario finale del rifiuto, quarta copia del

formulario di identificazione del rifiuto attestante I'avvenuto smaitimento del rifiuto stesso.

L'appaltatore, o chi per esso, dovra essere regolarmente iscritto al Sistema di controllo della Tracciabilita
dei Rifiuti, SISTRI, e dovra fornire evidenza di tale iscrizione mediante la trasmissione di copia della

stessa nella sua versione aggiornata.
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3 REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/08)
— Rif. Allegato 4
L’appaltatore dovra ottemperare a tutte i requisiti minimi contemplanti nel DLgs 81/08 e smi nell’ambito della

propria attivita lavorativa.

4 REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE (D.LGS 105/15) - Rif.
Allegato 4.

E responsabilita della Ditta Terza:

- Formare/informare i propri dipendenti, ed eventuali ditte che operino in sub appalto:

- sui Pericoli di Incidenti Rilevanti cosi come illustrati nell'incontro di Formazione/informazione
D.Lgs. 105/15 (Allegato B);

- sulluso di tutte le opportune attrezzature di sicurezza;
- Consegnare ai propri dipendenti copia della seguente documentazione approntata da Avio:

- Politica di Prevenzione dei Pericoli di Incidente Rilevante;

- Documento informativo sui rischi di Incidente Rilevante e sugli Scenari Incidentali,
estratto dal Rapporto di Sicurezza (Scheda di informazione sui Rischi di Incidente Rilevante
per i cittadini ed i lavoratori);

- Scheda dei Dati di Sicurezza dei prodotti pericolosi, ai sensi del D.Lgs. 105/15, utilizzati
nell’area oggetto dell'intervento;

- Estratto del Piano di Gestione della Emergenza;

- Norme Comportamentali.

- informare il referente interno per l'attivita di qualsiasi variazione nelle condizioni operative che possa

implicare problemi di sicurezza;

- fornire tutte le informazioni al referente interno Avio S.p.A. e a facilitare le ispezioni da parte degli addetti

alla supervisione.

E responsabilita della Ditta Terza inviare, prima dell'inizio lavori, allEnte Sicurezza Industriale di Avio S.p.A.
I'elenco, controfirmato da ciascun dipendente della propria ditta e delle eventuali ditte in subappalto, che
attesti I'avvenuta formazione/informazione; tale elenco dovra essere accompagnato dall’attestato Avio di

partecipazione all'lncontro di Formazione/informazione - D.Lgs. 105/15 (Allegato B).

E, inoltre, responsabiiita della Ditta Terza programmare la propria pariecipazione agli Incontri di
Formazione/informazione D.Lgs. 105/15 - Ditte Terze (istituzionalizzati da Avio mediante apposito calendario
consegnato in fase di definizione ordine), in modo da assicurare che presso il Servizio di Sorveglianza sia
sempre presente un elenco dei propri dipendenti e dei mezzi aggiornato, con una frequenza non superiore ai
tre mesi, e controfirmato attestante l'avvenuta formazione/informazione; tale elenco dovra essere

accompagnato dall'attestato Avio di partecipazione all’Incontro di Formazione/informazione - D.Lgs. 105/15.
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Nel caso siano richieste attivita a caldo (foratura, molatura, uso di avvitatori, ecc.) & obbligo della Ditta
Appaltante, mettere a disposizione del cantiere, un operatore dedicato dotato di attestato di idoneita tecnica
di addetto antincendio per rischio elevato. Tale addetto, durante le suddette attivita a caldo, non potra essere

impegnato in nessun’altra attivita che non quella di vigilante antincendio.
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