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Gli interventi descritti nella presente specifica tecnica sono stati previsti al reale stato degli
impianti della linea. Il Plant invita il fornitore ad effettuare tutti i sopralluoghi del caso
presso lo stabilimento che, a suo giudizio, si renderanno necessari per la formulazione di
un’offerta.

Nella formulazione dell'offerta, il Fornitore dovra anche considerare i seguenti punti.

1) Nella formulazione dell’offerta, occorre considerare le ore di assistenza che, il fornitore effettuera a
partire dal giorno dopo il collaudo funzionale della macchina. E da tener presente che il fornitore iniziera
questo periodo d'assistenza solo DOPO l'esito positivo del collaudo di accettazione macchinario data che
dovra essere concordata con lo stabilimento.

L'assistenza alla produzione deve essere cosi strutturata: al riavvio produttivo su turno centrale con
personale meccanico. Il personale messo a disposizione del fornitore dovra essere sufficiente a garantire il
supporto per la normale produzione.

2) II Macchinario, gli Impianti, le Attrezzature, e la loro Installazione comprese tutte le altre Particolarita
costruttive, dovranno essere realizzate in conformita a quanto segue:

Nei casi di interventi su macchine non marcate CE ove non sia previsto I'obbligo di marcatura l'intervento
dovra comunque essere realizzato in accordo con il quadro normativo Europeo. Pertanto, la macchina, al
termine dei lavori, dovra nell'insieme risultare rispondente nei contenuti di sicurezza alla legislazione

previgente.
3) Tale condizione dovra essere certificata dalla ditta che effettua l'intervento.
4) Lo smontaggio, pulizia, montaggio, trasporto, mezzi di sollevamento ed ogni altra attivita dovra

essere compresa nell’'offerta e realizzate a cura del Fornitore, il tutto nel rispetto delle ns. normative
aziendali ed in accordo a quanto contenuto nell’art. in materia di sicurezza sul lavoro.

5) Deve essere compreso lo smaltimento e la rottamazione di tutto il materiale di rimosso o sostituito
sia elettrico che meccanico, previo accordo con Stabilimento (Ingegneria di produzione).

6) Tutto il materiale necessario per eseguire i lavori deve essere reperito dal Fornitore e deve essere di
facile reperibilita in caso di manutenzione. I| materiale deve essere di alta qualita/affidabilita.
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7) Nel caso in cui vengano rinvenuti nel corso dei lavori materiali scadenti o non idonei all'uso o non
quelli previsti in specifica, a giudizio della Ingegneria di Stabilimento, la ditta appaltatrice sara ritenuta
responsabile e dovra rimediare a proprie cure e spese

8) Alla ditta che andra ad eseguire i lavori verra messa a disposizione tutta la documentazione tecnica
attualmente presente in Stabilimento.

La ditta & tenuta a realizzare delle copie di lavoro a proprie spese.
Per eventuale documentazione mancante la ditta dovra farsi carico di reperire tale materiale a proprie spese.

9) Eventuali modifiche o migliorie apportate sulla macchine in fase di esecuzione lavori dovranno
essere concordate con il Ns Ente Tecnico ed alla fine dei lavori dovranno essere segnalate mediante
documentazione tecnica da allegare a quella gia esistente

10) 1l fornitore dovra prevedere I'aggiornamento degli schemi meccanici. Inoltre, qualora sia necessario
deve fornire copia aggiornata.

11) Dovra essere prevista I'esecuzione dei lavori considerando di prendere in consegna le macchine
installate e funzionanti all'inizio dei lavori.

12) Il tempo ciclo deve restare invariato (deve essere quello a progetto; in ogni caso, dopo l'intervento,
il tempo ciclo non deve in nessun caso essere superiore a quello rilevato in officina 2 settimane prima
dell'inizio lavori. Questo deve essere rilevato in presenza di un rappresentante dello Stabilimento.

13) Sia per la costruzione dei particolari e il successivo montaggio in linea, il Fornitore deve presentare
un elenco delle attivita e le ditte in sub-appalto che ha intenzione di coinvolgere; ad ogni ditta deve essere
associato ed evidenziato il suo compito specifico. II committente si riservera il diritto di valutare ogni singola
ditta in sub-appalto indicata nell’'elenco prendendo come parametro principale il suo lavoro gia eseguito in
precedenti forniture (anche in stabilimenti diversi dal nostro). Questo parametro sara ovviamente oggetto di
ns. valutazione gia nella stesura del confronto tecnico/economico delle offerte.

14) Dovra essere nominato un responsabile di cantiere (indicandone chiaramente le referenze) e dovra
esserne garantita la sua presenza in Stabilimento (linea Basamento) per tutto il periodo di intervento .
Questa persona dovra coordinare e gestire anche il personale delle ditte in sub-appalto. Per quest'ultimo
caso, dovra anche attenersi alle modalita previste nella ns. azienda

15) Il fornitore deve dichiarare le settimane necessarie di fermo linea spiegandone la logistica degli
interventi; questo parametro sara ovviamente oggetto di ns. valutazione gia nella stesura del confronto
tecnico/economico delle offerte.

16) Si fa richiesta al fornitore di citare nella propria offerta, i riferimenti del nostro capitolato.

17) L'attivita di revisione deve essere eseguita esclusivamente su turni non produttivi e/o concordato in
anticipo con il PMS o in assenza capo Unita, in virtu’ dell’esigenze produttive del momento.

18) Il lavoro prevede assistenza tecnica per la messa in servizio con conduttore alla vostra richiesta di
inserimento gruppo nel flusso produttivo per la delibera al collaudo funzionale

19) Il tempo utile per la consegna dei materiali & da concordarsi in fase di sopraluogo.
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Eventuali sospensioni dei lavori se non comunicate per iscritto alla Ingegneria di Stabilimento non sono da
ritenersi valide e quindi ai fini della consegna dei materiali non rilevanti, inoltre nella comunicazione di
eventuali sospensioni della fornitura bisogna evidenziare le motivazioni della sospensione.

L'attivita’ di revisione deve essere eseguita senza intralciare la produzione e concordata in anticipo con la
Unita di lavoro

NOTE GENERALT PER IL COLLAUDO E COMPILAZIONE DEL VERBALE DI COLLAUDO

Resta inteso che, solo dopo I'esito positivo del collaudo funzionale di accettazione, (inteso come verbale di
collaudo firmato anche dallo stabilimento), le macchine saranno prese in carico dall'officina per la
conduzione e il supporto manutentivo. Fino a tale data il fornitore dovra prestare assistenza manutentiva per
consentire alla produzione alla normale capacita produttiva

ATTIVITA

Individuare con visore le porosita area siliconatura attacco coppa e la corretta sequenza dei
cappelli
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1) SVILUPPO DEL PROGETTO & FORNITURA della RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1.1 | Progettazione e fornitura sistema di visione su OP180 basamenti ghisa

1.2 |Installazione visore

1.3 |Installazione pannello operatore

1.4 | Installazione nuovo modello intelligenza artificiale e prove sul campo

1.5 | Individuare aree di ritaglio immagine per porosita e sequenza cappelli.

1.6 | Campionamento di pezzi necessari per addestramento intelligenza artificiale

1.7 |Schede SMP di manutenzione

1.8 | Manuale d'uso & manutenzione — Distinte Componenti & Ricambi consigliati

1.9 |Targhe, Tabelle, diciture di bordo Macchina — In lingua italiana
-Messaggi Funzionali e di Diagnostici a Display — In lingua italiana

1.10 | Formazione ad operatori macchina e manutentori -

2) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

2.1 |Studio e progettazione del sistema di visione, impiantistiche e SW.

2.2 | Studio e installazione pannello operatore

2.3 | Adeguamento cappelli BASAMENTI tipo 1- 6 - 9

2.4 | Programmazione delle aree di ritaglio per il riconoscimento dei difetti di
porosita secondo profili di siliconatura

2.5 |Assistenza da remoto di un tecnico qualificato, per sviluppo di nuove funzionalita, analisi dati o
altro supporto tecnico.

In fase di sopralluogo si e convenuto di inserire quanto segue:

2.6 |Controllare la presenza dell’'unghietta su tutte e cinque le posizioni cappelli e basamento

2.7 |Presenza gola dx e sx su ralla

2.8 | Qualsiasi accenno di rullatura o porosita deve essere scartato
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INSTALLAZIONE PRESSO STABILIMENTO

Intervento di Installazione comprendente:

-Trasporto ed assicurazione al Vs. Stabilimento di Pratola Serra.

-Scarico materiale da automezzo e posizionamento.

-Mezzi di sollevamento e trasporto all'interno del ns. Stabilimento a vs. carico.
-Pulizia delle aree oggetto della fornitura a vs. carico.

-Allacciamenti impiantistici elettrici

-M.a.P., prove funzionali e collaudo fino a Vs. benestare.

ACCETTAZIONE — PRESA IN CARICO DELLA MACCHINA

Collaudo eseguito alla presenza dei Ns. Tecnici preposti con delibera mediante Benestare alla
fatturazione, con stesura del relativo verbale.

Criteri di Accettazione.
Rispondenza alle prestazioni indicate nella presente al par. 1 e 2.

COLLAUDO PRESSO STABILIMENTO UTILIZZATORE

Collaudo effettuato con la partecipazione dei Ns. Tecnici per la delibera mediante stesura del
verbale di Benestare, che dara seguito alla Fatturazione ed al periodo di Garanzia.

PRESTAZIONI IN SUB APPALTO

Sara rilasciata autorizzazione al sub appalto per ditte e figure professionali da definire.
ASSISTENZA
E prevista la fornitura di N.5 giorni di assistenza eseguiti da un vs. tecnico

.DURATA DELLE ATTIVITA DI INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

| suddetti lavori saranno effettuati dai vs. Tecnici durante I'orario di normale lavoro dei giorni feriali,
in modo continuativo e senza interruzioni, nel periodo di chiusura Agosto concordato con i ns.
Responsabili.

NORMATIVE — ESCLUSIONI // NOTE — GARANZIA

La fornitura sara sviluppata in ottemperanza a:
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L’intervento complessivo non presuppone la ricertificazione della stazione, in quanto non variano i
rischi previsti dal costruttore originale. Pertanto, sara sufficiente una dichiarazione di esecuzione
dei lavori secondo buona tecnica.

Si assume che la Fornitura in oggetto. Non ha i requisiti per operare su Macchine ed in Ambienti
con Atmosfera Potenzialmente Esplosiva — (ATEX)

Le attivita di cantiere presso il Ns. Stabilimento saranno svolte secondo le prescrizioni della Legge
“Ne 81/08 e successive integrazioni — Direttive CEE su sicurezza e salute dei lavoratori”.

Si assume che le macchine da modificare siano dotate di propria certificazione CE o conformi ai
RES dell'allegato V del D. Lgs 81/07.

GARANZIA — DURATA E MODALITA DI APPLICAZIONE

Durata: 12 mesi a partire dalla data di Collaudo oppure a partire da 1 mese successivo alla data di
consegna.

Audeno capone
PRATOLA SERRA ENGINE PLANT

KTA Pilot —

Per presa visione e accettazione

R.E.M. srl




