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	GESTIONE DEGLI APPALTI

Scheda di analisi per la valutazione preventiva dei rischi di interferenza
	Allegato 2 a 02.45S

Ed. 2 (Gennaio2014)

	Descrizione attività: Manutenzione preventiva e risoluzione degradi e segnali deboli su Forno TAV presente a combustori

	Da effettuarsi:     in ambienti standard                                                                    in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 

	SOCIETA’: Avio Aero Srl

Sito: POMIGLIANO
Richiedente: Tessitore D.
	Classificazione Appalto:

Generico semplice
Generico complesso

Cantiere semplice

Cantiere complesso
	COMMITTENTE

	
	
	Datore di Lavoro 

Datore di Lavoro Delegato

Responsabile dei Lavori
	  …..  Ficano Gioacchino….
  …..  Arbia Giovanni….
  …… Ruggiero Luigi.….

	
	
	
	

	Fasi operative
dell’ attività in appalto
	Interferenze con

attività aziendali o ditte terze
	Rischi derivanti dall’interferenza e 

necessarie di misure di prevenzione e protezione
	Responsabilità adozione delle misure di prevenzione e protezione 

	
	
	
	Azienda
	Appaltatore



	1. 
	Accesso all’area e trasporto materiali ed attrezzature (PC & Strumentazioni)
	SI
	Rischi di investimento durante la circolazione e le manovre dei mezzi di lavoro e delle macchine semoventi e operatrici:
	
	

	
	
	
	· Rispetto delle regole inerenti la viabilità predisposte, mediante segnaletica verticale e orizzontale all’interno dello stabilimento GE AVIO
	
	SI

	
	
	
	· Utilizzo di carrelli elevatori, gru mobili, mezzi d’opera, autocarri, che presentino adeguati requisiti di sicurezza, in buone condizioni di conservazione, correttamente mantenuti e provvisti di dispositivo ottico segnaletico lampeggiante a parabola rotante.
	
	SI

	
	
	
	· Interdizione di accesso all’area operativa al personale estraneo alle attività mediante interdizione fisica e mediante l’applicazione della adeguata segnaletica di sicurezza / avvisi.
	
	SI

	
	
	
	· Presenza di personale a terra che assista le macchine semoventi e operatrici nelle manovre in spazi ristretti.
	
	SI
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	Predisposizione d’intervento
	SI
	Interferenza generica tra le attività oggetto dell’appalto e le attività svolte dalla committente AVIO  
	
	

	
	
	
	· Delimitazione della area di intervento con applicazione di barriere fisse o mobili, in relazione alla entità dell’intervento che deve essere eseguito. Tale aspetto è da valutare di volta in volta.
	
	SI

	
	
	
	· Eventuale sospensione delle attività svolte nei reparti adiacenti dal personale addetto della AVIO, qualora si rilevi la possibilità di elevate interferenze con le attività svolte dalla impresa appaltatrice e/o programmazione delle attività in appalto in assenza di personale AVIO (es.: giornate prefestive e festive o lavoro notturno)
	SI
	SI

	
	
	
	· Identificazione di tutto il personale della impresa appaltatrice addetto alle attività di cantiere mediante apposito cartellino di identificazione.
	
	SI
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	3 Allestimento cantiere 
	
	· Segnalazione con nastro di colorazione bianco-rossa di eventuali cavi e prolunghe, necessari all’impiego di attrezzature alimentate elettricamente, che attraversino passaggi carrabili e pedonali
	
	SI

	
	
	
	· Formazione dei lavoratori sulla corretta movimentazione dei carichi e sul corretto impiego delle attrezzature di lavoro: utilizzo di mezzi e strumenti che facilitano la movimentazione dei carichi quali: carrelli, transpallets ecc.
	
	SI

	
	
	
	
	
	


	
	4 Esecuzione lavori 
	SI
	Rischi elettrici (contatti diretti ed indiretti con parti in tensione) in caso di impiego attrezzature alimentate elettricamente
	
	

	
	
	
	· Allacciamento delle utenze elettriche presso gli specifici punti di derivazioni (prese elettriche intebloccate) messe specificamente a disposizione da parte della committente AVIO.
	
	SI

	
	
	
	· Impiego di specifici quadri prese a spina di tipo ASC marcati CE per l’allacciamento di ogni apparecchiatura ed attrezzatura alimentata elettricamente.
· Utilizzo di attrezzature portatili a doppio isolamento (in classe 2A).
· Impiego  di cavi di alimentazione, sia connessi alle attrezzature che di prolunghe, muniti di prese spina di tipo interbloccato
· Limitazione dell’impiego di cavi e prolunghe; in caso di necessità prestare particolare attenzione alla collocazione dei cavi elettrici: evitando l’attraversamento dei passaggi per i mezzi e pedoni e provvedendone
· l’evidenziazione con nastro segnaletico di colorazione bianco-rossa

	
	SI
SI

SI

SI

SI

	
	Esecuzione lavori (Continua)
	SI
	Rischio generico di natura meccanica correlato all’utilizzo di attrezzature e macchine di proprietà del committente AVIO.
	
	

	
	
	
	· È fatto divieto assoluto alle imprese appaltatrici di impiego di macchine ed attrezzature di lavoro di proprietà della committente AVIO
	
	SI

	
	
	
	
	
	

	
	5 Applicazione procedura loto
	
	· Durante gli interventi , Il fornitore dovrà applicare la procedura loto cosi come definito dal committente. A carico del fornitore sono la fornitura della cartelli  e lucchetti di sicurezza.
	
	SI


	6
	Prove di funzionamento e collaudo
	SI
	Interferenza generica tra le attività oggetto dell’appalto e le attività svolte dalla committente AVIO.
	
	

	
	
	
	· Segnalazione appropriata dell’area di cantiere attraverso la posa di segnaletica di sicurezza e di avvisi identificanti che è in fase di esecuzione una specifica attività in appalto, che l’area o reparto è temporaneamente interdetto all’impiego del personale AVIO e che è vietato l’ingresso nell’area oggetto di intervento ai non addetti ai lavori.
	
	SI

	
	
	
	· Identificazione di tutto il personale della impresa appaltatrice addetto alle attività di cantiere mediante apposito cartellino di identificazione.
	
	SI

	7
	Smantellamento cantiere e sistemazione area
	SI
	VEDERE PUNTO 1.
	
	


DATA: 27/11/2023                                                                                                            DATA: ………………………………………….   
I rischi comportano un onere economico:

RICHIEDENTE: …………ABEILLE F. .………..                                                        NO                              SI (dettagliare nell’offerta) 
COMMITTENTE: …………………….



 


      FIRMA APPALTATORE…………………………………
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