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1.1     Oggetto del capitolato tecnico 
 
Il capitolato ha come oggetto la definizione di interventi di revisione come di 
seguito indicati: 
• Interventi di manutenzione elettrica, meccanica, fluidica e pneumatica 
sulle macchine di rettifica BLOHM presenti all’interno dello stabilimento Avio 
aero di Pomigliano D’Arco 
 
 
1.2     Indicazioni generali 
 
Esecuzione delle attività di manutenzione Elettrica, Meccanica, Fluidica e pneumatica sui 
gruppi e componente come specificato nell’allegato 3 del presente Capitolato tecnico. 
 
Il Fornitore deve garantire il rispetto del piano di manutenzione pianificata per macchina e 
messa in servizio del macchinario così come indicato nel GANT accettato e controfirmato 
dalla GE Avio Aero  
 
L’appaltatore dovrà produrre un’autocertificazione che attesti che i lavoratori impiegati 
presso la sede del Committente: 
 
• Siano provvisti delle adeguate competenze e qualifiche per le attività che devono 
svolgere; 
 
• Abbiano ricevuto la necessaria informazione, formazione e addestramento sui rischi 
generali e specifici per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle operazioni che 
andranno ad effettuare (a titolo di esempio: lavori in quota, in ambienti confinati, LOCK 
OUT TAG OUT, Norma CEI 11-27 (PES, PAV, PEI), gestione emergenza, primo 
soccorso, prevenzione incendi); 
 
• Siano stati dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi prescritti dalle 
disposizioni di legge vigenti. 
 
Per l’esecuzione dei lavori, l’appaltatore dovrà disporre   di tutte le attrezzature di lavoro, 
mezzi, apparecchi o utensili necessari e perfettamente idonei al lavoro da compiere e 
rispondenti alle norme tecniche e alle disposizioni di legge vigenti. 
 
È vietato I' uso di attrezzature e mezzi d'opera predisposti da altre ditte operanti nel 
cantiere, salvo esplicita autorizzazione dall'Appaltante. 
I materiali necessari per il ripristino delle condizioni di base che vanno al di là di quelli di 
utilizzati per la revisione menzionati nell’allegato 3 alla voce 9 INCLUSIONI verranno 
acquistati dal Fornitore previo autorizzazione dell’ente tecnico di AVIO AERO dopo 
sopralluogo sul macchinario. 
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I materiali devono essere corredati di fattura di vendita e bolla di accompagnamento 
vidimata dalla nostra ricezione materiali.  
Tutti i componenti smontati dalla macchina devono essere posti su pedana e visionati 
dall’ente tecnico di GE Avio aero prima di essere rottamati 
 
 

1.3     Indicazioni specifiche 
 
• Interventi di revisione elettrica, meccanica, fluidiche e pneumatica sulle macchine di 
rettifica Blohm  
 
Le attività dovranno essere effettuate dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle 18:00 o in 
giornate diverse per recupero di eventuali ritardi. 
 
Il Macchinario dovrà essere revisionato nella sede dell’appaltatore, e sua responsabilità 
riconsegnarci il macchinario senza alcun danno e perfettamente funzionate nei tempi 
pianificati e condivisi dal committente GE Avio Aero  
Durante l’attività di revisione l’ente tecnico di GE Avio aero può verificare lo stato di 
avanzamento lavori presso la sede della D.A. per verificarne il buon esito dei lavori 
secondo i tempi di pianificati nel GANT. 
 
Allo smontaggio del macchinario l’area deve essere ben recintata e chiusa con il cartello 
 (cantiere in corso, ordine di lavoro n°……, Ditta ………, Capo cantiere ………, 
telefono……) 
 
 
Di seguito elenchiamo l’anagrafica dei macchinari per cui dev’essere effettuata la 
revisione dei gruppi come indicato nell’allegato 3. 
 
 

 A03934 RETTIFICA BLOHM #6 
 A03935 RETTIFICA BLOHM #5 
 A03734 RETTIFICA BLOHM #4 
 A03732 RETTIFICA BLOHM #2 
 A03733 RETTIFICA BLOHM #3 

 
 
 
 

 
 
 
 
1.4     Normativa applicabile 
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L’appaltatore., sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni 
legislative, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni Aziendali e 
delle competenti Autorità  o  Enti  in  materia  di  lavori  in  generale,  contratti  di  lavoro, 
sicurezza,    antinfortunistica.    Le   forniture   devono    rispondere    rigorosamente    
alle disposizioni di leggi vigenti. 
In particolare, la   D.A.  è obbligata   ad applicare   ai   lavoratori   dipendenti   condizioni 
normative e retributive non  inferiori  a quelle  risultanti  dai  contratti  collettivi  di  lavoro 
vigenti e dalla legislazione vigente. 
 
Di seguito è riportata,  a titolo  esemplificativo  ed esclusivamente  come riferimento  non 
esaustivo,   l’elenco   delle   principali   normative   da  applicare   in   senso   generale   
per l’intervento in esame: 
 
•     Norme tecniche UNI, EN, ISO, CEI, CEN ed altre equivalenti 
•    D.M. 37/08  “Regolamento  recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di  attività 

di installazione degli impianti all'interno degli edifici” 
•     Regole tecniche di prevenzione incendi, Norme UNI – VVF, UNI – CIG 
•     D. Lgs. 81/08  “Testo unico della sicurezza” 
•     DPR 577/82, DPR 37/98  e leggi collegate in materia di prevenzione incendi 
•     Legislazione vigente in materia di prevenzione incendi 
•     D. Lgs 152/06 “Testo unico in materia ambientale” 
•    D.P.R. n° 177  del 14/09/2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione 

delle imprese  e dei  lavoratori  autonomi  operanti  in  ambienti  sospetti  di  
inquinamento  o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto 
legislativo 9 aprile 2008,  n. 81” 

•     Procedure, Istruzioni ed allegati della documentazione del Sistema di Gestione    
EHS della GE Avio (si citano le principali relative alle attività svolte: procedura 
EHS_P_07 

     Gestione   degli   appalti, procedura  EHS_P_22  Gestione   dei   permessi   di   
lavoro, Istruzione EHS_I_06 Segnaletica di sicurezza, Procedura EHS_P_29  Gestione  
dei cantieri   temporanei   o   mobili,   Istruzione   EHS_I_10   “Gestione   gas  in  
bombole”, Istruzione   EHS_I_14   “Attività   svolte   in   luoghi   e  spazi    confinati”,   
Istruzione EHS_I_16_Programma  Lock  Out-Tag  Out,   Istruzione   EHS_I_18_Lavoro  
solitario, Procedura GE  n.  P  2003  “Sicurezza Elettrica”. La documentazione  del  
Sistema  di gestione   EHS   è  a  disposizione   dell’appaltatore   e  può   essere   
richiesta   all’ente Facilities & Maintenance). 

•  Istruzione GE Avio  n.  44.15S “Attività svolte  in  luoghi  e spazi  confinati”  e  allegati 
collegati 

•     Procedura GE n. P 2003  “Sicurezza Elettrica” Si precisa inoltre che gli addetti 
dell’appaltatore devono: 

•   Essere in possesso dei requisiti previsti dalla Norma CEI 11-27  (PES, PAV, PEI) per 
operare nello stabilimento su gli impianti elettrici, 

•   Essere formati  sulle  modalità  di  applicazione  dell’Istruzione  
EHS_I_16_Programma Lock   Out-Tag  Out   che  ha  lo  scopo  di  proteggere  i   
lavoratori   dall’avviamento involontario o non  autorizzato di macchine e/o impianti a 
prescindere dalla loro fonte di  energia  (es. elettrica,  pneumatica,  idraulica,  termica,  
etc.). durante le attività di manutenzione; 
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• Applicare le disposizioni  previste  dalle  procedure e dalle  istruzioni  aziendali  
durante l’esecuzione di attività di manutenzione su macchine impianti e 
apparecchiature, (de-energizzazione, contenimento   dell’area   di   lavoro,   
lucchettamento,   apposizione nell’aree di lavoro di cartelli di segnalazione di 
manutenzione in corso con contestuale divieto  di  effettuare  manovre e di  cartelli  in  
corrispondenza  di  ogni  punto   di  de- energizzazione  le  fonti energetiche.  Tutti  i 
lavori  elettrici,  in  ossequio  alla  procedura Lo.To. sono considerati in “assenza di 
Tensione”, se non è possibile la verifica i lavori vanno intesi “Sotto Tensione”. In 
questo caso avvertire il richiedente che deciderà se contattare personale PEI. 

 
•   Per tutti gli  addetti che  dovranno operare  nello stabilimento, la D.  A.  dovrà 
fornire autocertificazione relativa all’erogazione di appositi corsi sulla sicurezza 
relativi ai lavori in quota e in ambienti confinati.  
 
 

1.5     Materiali impiegati 
 
 
Tutti i materiali  di fornitura  della ditta esecutrice  dei lavori,  impiegati  nell'esecuzione  
delle opere, dovranno  essere della migliore qualità presente in commercio  e rispondenti 
alle vigenti norme. 
Detti materiali e le apparecchiature impiegate, dovranno essere adatti all'ambiente nel 
quale saranno installati e dovranno   in particolare  resistere  alle  azioni  meccaniche,  
chimiche  e termiche alle quali potranno essere soggetti durante l'esercizio; tali materiali 
dovranno  inoltre essere rispondenti alle norme UNI, CEI ed UNEL. 
I materiali e le apparecchiature per i quali è prevista  la concessione del marchio  di 
qualità dovranno essere muniti di tale marchio. 
Se richiesto dal Committente la D.A. dovrà presentare campioni  per i materiali che 
intende impiegare, di dimensioni  tali da poter giudicare il lavoro complessivo, ed i relativi 
certificati, se richiesti. 
Senza l’approvazione scritta della campionatura, da parte del Committente, la posa non 
potrà avere inizio. 
 
 

1.6     Sicurezza e responsabilità durante i lavori 
 
L’appaltatore deve ottemperare a quanto contenuto nella procedura EHS P 07 “gestione 
dei contratti di appalto, d’opera e di somministrazione” che identifica le disposizioni in 
materia di tutela sia della salute e sicurezza dei lavoratori che dell’ambiente ed ecologia 
sul luogo di lavoro che gli appaltatori o subappaltatori devono attuare relativamente alla 
prestazione di lavori, servizi e forniture nei confronti di GE Avio S.r.l. 
L’appaltatore, in particolare, deve: 
• Inviare al Committente i documenti richiesti per consentire la verifica dell’idoneità 
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai 
lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto (certificato di iscrizione alla camera 
di commercio, industria ed artigianato, Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC), autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai 
sensi del DPR 445 del 28/12/2000, Articolo 47); 
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• ricevere dal Committente dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente 
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione alla propria attività; 
• le procedure ed istruzioni aziendali in materia di ambiente e sicurezza che hanno 
rilevanza nell’esecuzione delle attività svolte dall’impresa appaltatrice; 
• inviare copia o estratto della Documentazione di valutazione del Rischio relativa 
all’attività appaltata; 
• predisporre, in stretta collaborazione con il FOCAL POINT APPALTO (FPA) del 
Committente (incaricato che per conto  del Committente è il riferimento del contratto di 
appalto, d’opera o di somministrazione e ne gestisce/coordina ogni sua fase. E’ sua la 
responsabilità di classificare la tipologia di appalto, avvalendosi, se necessario, 
dell’apporto degli specialisti di altri Enti.), il “Documento Unico di Valutazione Rischi da 
Interferenze” (DUVRI) specifico per l’attività affidata in appalto, nel quale sono indicate le 
misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di 
interferenza. Qualora si abbiano impatti significativi in tema di salute e sicurezza sul 
lavoro, per la predisposizione del DUVRI è richiesto il coinvolgimento dei Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
• firmare il DUVRI, e informare, formare e addestrare i propri lavoratori sui rischi di 
interferenza e sulle misure di prevenzione e protezione individuale e collettive da mettere 
in atto. 
 
Il DUVRI è un allegato dell’ordine di acquisto e va adeguato in funzione dell’evoluzione 
dei lavori. Si deve tenere presente che Il DUVRI è un documento dinamico che deve 
essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove 
imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie imprese, 
in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature, etc. Se si apportano modifiche al 
contratto di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità 
realizzative, va effettuata una revisione del DUVRI che deve essere aggiornato e 
nuovamente sottoscritto dalle parti coinvolte. 
Se le attività ricadono nell’ambito del campo di applicazione dei permessi di lavoro e/o 
sono svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati si devono applicare 
rigorosamente le disposizioni previste dalla Istruzione EHS_P_22. 
Qualora il Committente richieda attività per le quali è prevista la nomina del Coordinatore 
per la progettazione e per l’esecuzione ai fini D. LGS  81/08,  la D.A. dovrà attenersi alle 
disposizioni   di   cui   al   Piano   di   Sicurezza   e  di   Coordinamento,   predisposto   dal 
Coordinatore. 
 
Nell’area d’intervento  la  ditta  assume, senza alcuna  riserva,  la  completa  
responsabilità civile e penale in ordine alla gestione funzionale ed alla sicurezza delle 
macchine  e delle apparecchiature contenute nell'area stessa, sia verso il proprio 
personale sia verso terzi. 
 
A tale scopo la ditta è tenuta ad attuare tutti gli obblighi sanciti dal D. Lgs. 81/08 relativi 
alla sicurezza  e alla  salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di  lavoro  ed è tenuto a  designare 
ufficialmente un proprio Responsabile di Cantiere. 
 
Se l’impresa appaltatrice/subappaltatrice dovrà utilizzare dei prodotti chimici per 
l’esecuzione delle attività legate all’appalto, l’elenco di tali prodotti con le relative Schede 
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di Sicurezza – quando applicabile secondo i requisiti del regolamento 1907/2006 e s.m.i. 
(REACh)  ‐ dovrà essere presentato prima dell’emissione dell’ordine di acquisto e 
costituisce aspetto vincolante per la sua emissione. 
 
Si chiarisce in proposito che i Preposti (corretto: incaricati dal committente) da parte del 
Committente ai rapporti tecnici con la ditta esecutrice dei lavori, assumeranno un ruolo di 
semplice consulenza  tecnica, in merito ai criteri esecutivi delle  opere, e non  saranno in 
alcun  modo  responsabili  degli  aspetti  gestionali,  amministrativi,  di  sicurezza,  relativi  
al cantiere ed al personale dell’appaltatore ed agli oggetti presenti nelle aree di 
intervento.  
 
Alla    acquisizione    e  conferma    dell'Ordine    l’appaltatore    si    assume,   la    
completa responsabilità  tecnico  amministrativa,  nonché  ogni  e  qualsiasi  altra   
responsabilità, prevista dalla legge, pertinente alla realizzazione del lavoro. La 
responsabilità della ditta riguarda sia l'oggetto del contratto (in ordine al quale risponde 
della efficienza, sicurezza, perfetta  esecuzione  e rispondenza  agli  obiettivi  progettuali,  
ed alle  regole  di  buona tecnica) sia le modalità esecutive (pulizia del posto di lavoro e il 
corretto rimontaggio degli organi di protezione), che dovranno sempre essere effettuate 
in modo  tale da garantire la incolumità del personale proprio, del Committente e di terzi. 
 
La  ditta  esecutrice  dei  lavori  deve  adottare  tutte le  necessarie  predisposizioni  ed  i 
provvedimenti necessari per evitare il verificarsi di infortuni e danni alle  persone  o cose 
durante l'esecuzione  del  lavoro,  e nelle  operazioni  di  trasporto e  consegna,  messa 
in opera, sia nell'area di cantiere che all'esterno del cantiere stesso. 
 
 
In particolare, la ditta è responsabile dei danni conseguenti a: 
 

 Manovre e modifiche effettuate su macchinari del committente, necessarie per 
l’espletamento del lavoro, anche se eseguite alla presenza del committente. 

 
 Deficienze rispetto alla normativa di legge, anche se non riscontrate in sede di 

collaudo, intendendosi valide a tale effetto anche le eventuali prescrizioni 
dell’ispettorato del lavoro, dell’ASL o degli altri enti competenti in materia di 
vigilanza e sicurezza , sulla tutela della salute sulla prevenzione infortuni, sulla 
prevenzione incendi , in materia ambientale e di tutela dell’ecologia. 

 
La ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad osservare scrupolosamente tutte le vigenti leggi, 
norme e regolamenti,  anche se di  carattere eccezionale  o  contingente  o  locale,  od 
entrate in  vigore dopo  la stipulazione  del contratto, che comunque interessino, l'oggetto 
del contratto e gli atti connessi alla sua esecuzione, la ditta stessa ed i suoi dipendenti, 
qualunque sia l’autorità emanante ed il campo di applicazione; in particolare è obbligata 
ad applicare  ai  lavoratori  dipendenti  condizioni  normative  e retributive  non  inferiori  a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti. 
 
La ditta, con la stipulazione del Contratto, dichiara di disporre o si impegna a procurarsi in 
tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per legge o per regolamento 
e necessarie per poter eseguire il lavoro nei modi e nei luoghi prescritti; il Committente ha 
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il  diritto di richiedere in qualunque momento la  documentazione  comprovante quanto 
sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo. 
 
Per I'  esecuzione  dei  lavori  l’Appaltatore  dovrà  disporre  di  attrezzature e  macchine 
perfettamente   idonei   ed  adeguati   al   lavoro   da  compiere   e   rispondenti   alle   
norme antinfortunistiche. 
 
È vietato l’uso  di attrezzature e macchine di proprietà  del Committente salvo esplicita e 
preventiva autorizzazione / concessione d’uso, che comunque deve essere formalizzata 
per iscritto dal Committente.  
 
È vietato l’uso di attrezzature e macchine predisposte da altre ditte operanti nel cantiere. 
 
Le  maestranze  dell'Appaltatore  dovranno  essere  dotate ed  utilizzare  ogni  mezzo  di 
protezione  antinfortunistico  richiesto  da leggi  e regolamenti,  il Committente  si  riserva  
la facoltà di richiedere l’allontanamento delle maestranze che non si attenessero alle 
norme di sicurezza sul lavoro. 
 
Tutti  i   carichi  di  manufatti  in  arrivo  al  cantiere  dovranno  essere  accompagnati  da 
personale dell’appaltatore autorizzato allo scarico e magazzinaggio e da bolle dettagliate 
di    consegna   con    l'indicazione    degli    estremi    dell'ordinazione    relativa    fatta    
dal Committente. 
 
Analogamente per la uscita dei materiali di risulta e degli attrezzi si dovranno compilare 
delle bolle, controfirmate da personale autorizzato dipendente dal Committente. 
 
 
 

1.7     Sorveglianza lavori 
 
La D.A. dovrà affidare  la  conduzione  del  cantiere  ad una persona qualificata,  atta  ad 
assumere  tutte le  responsabilità  di  legge  per  quanto  concerne  il  coordinamento  e 
l’esecuzione dei lavori. 
La D.A. dovrà inoltre nominare un assistente di cantiere, con  una sufficiente conoscenza 
del Sito tale da renderlo autonomo nella esecuzione dei lavori, che dovrà essere sempre 
presente e reperibile telefonicamente durante lo svolgimento di tutte le attività comprese 
nell’ordine.  In  caso di  sostituzione  il  nuovo   nominativo  dovrà  essere  comunicato  in 
anticipo e ufficialmente al Committente. 
 
In caso di subappalto, che dovrà comunque sempre essere autorizzato dal Committente, 
la   D.A.  si   farà   carico   della   sorveglianza   dei   lavori   anche  nei  confronti  della  
ditta subappaltatrice, fornendo tutta la documentazione ricevuta dal committente e 
istruendo la stessa sui rischi specifici dell’ambiente ove opera. 
 
 
 

1.8     Il cantiere 
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All’inizio dei lavori l’FPA effettua con l’impresa appaltatrice un sopralluogo preliminare 
presso l’area interessata dalle attività oggetto dell’appalto e formalizza la consegna 
dell’area dando il benestare all’avvio dei lavori formalizzandolo mediante la redazione del 
“Verbale di apertura dei lavori e di Coordinamento” in Allegato 9 Sezione A alla 
procedura EHS P 07 “gestione dei contratti di appalto, d’opera e di somministrazione” 
sottoscritto dalle parti, comprese le eventuali ditte subappaltatrici. 
Al completamento dei lavori, se soddisfatti tutti i requisiti del contratto/ordine d’appalto, 
l’FPA formalizza la chiusura delle attività attraverso la compilazione del “Verbale di 
chiusura dei lavori” in Allegato 10 alla procedura EHS P 07 “gestione dei contratti di 
appalto, d’opera e di somministrazione”.  
 
Ulteriori regole da rispettare: 
 
 
• ACCESSO AL CANTIERE: Attraverso la guardiania dell’ingresso carraio. 
• BARACCAMENTI: All’interno  dello  Stabilimento,  nell’area  ‘’imprese”,  in  

posizione da concordare con INGEGNERIA  DI MANUTENZIONE. 
• La ditta  Appaltatrice  dovrà provvedere ed essere  completamente  autosufficiente 

per quanto riguarda  uffici, mensa e spogliatoi,  provvedendo  ad  installare  moduli 
containerizzati nell’ area resa disponibile dalla Committente. 

• Il  Committente  non   si  oppone a  che l’Impresa,  con   accordo separato  con  la 
direzione  dello  Stabilimento,  qualora  quest’ultima  lo  consenta, possa  utilizzare 
le mense ed i servizi sanitari esistenti previa richiesta scritta. 

• ENERGIA  ELETTRICA:  fornita  dal  Committente  con  esclusione  degli  oneri per 
derivazioni dal punto  di presa predisposto. 

• GUARDIANIA:  È   presente  una  sorveglianza   interna   di   Stabilimento.   Si   fa 
comunque  obbligo  all'Appaltatore  di  provvedere a  propria  cura  e  spese  alla 
sorveglianza di tutto quanto riguarda i materiali di proprietà, per tutta la durata dei 
lavori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 Corrispettivi, Contabilizzazione Stati Avanzamento Lavoro 
(SAL) e Collaudo funzionale 
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L’ importo dei lavori eseguiti avverrà soltanto a seguito del benestare allo Stato 
Avanzamento Lavori (SAL) da parte dell’ente tecnico di GE AVIO, e verrà calcolato  
seguente modo: 
 

• Stato di Avanzamento come indicato nell’ordine d’appalto 
 
• Materiali acquistati per il ripristino di condizioni di base autorizzati dall’ente tecnico 

di GE Avio aero devono essere corredati di fattura e bolla di ricezione materiale 
con vidimazione da parte del magazzino AVIO AERO 

 
 
 
1.9.1.  Documentazione richiesta per emissione dello Stato Avanzamento Lavori 
(SAL) 
 
Collaudo funzionale del macchinario con benestare tecnico, qualitativo e di sicurezza da 
parte di GE Avio aero 
 
• Geometria prevista nella norma DIN8632 allegato F. 
• Garantire giochi degli assi all’inversione entro 0.03mm 
• Primo pezzo valido del macchinario con accettazione da parte dell’ente qualità 
• Funzionamento macchinario continuativo senza alcun tipo di inceppamento 
• Assistenza da parte dei vostri tecnici per il rump-up macchinario  
• Verifica del circuito di sicurezza con accettazione da parte nostro ente EHS 
 
  
 
La strumentazione utilizzata per la certificazione dei macchinari presenti in elenco deve 
essere corredata da certificati di enti preposti.  
 
 
Non saranno avallati Stati Avanzamento Lavori (SAL), per i lavori per i quali non sia stata 
consegnata la documentazione/certificazione di avanzamento attività corretta e completa. 
La mancanza di detta documentazione comporterà lo storno di eventuali fatture emesse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.  PARTE  2 
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2.1     Presentazione offerta 
 
L’offerta dovrà necessariamente contenere: 
 
• Il costo di revisione per gruppo e per macchina 
• Tutti gli addetti della D.A.,  che dovranno operare  nello  stabilimento  sugli  impianti 

elettrici, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Norma CEI 11-27  
(PES, PAV, PEI) 

• Per tutti gli addetti che dovranno operare nello stabilimento, la D.  A.  dovrà fornire 
autocertificazione relativa all’erogazione di appositi corsi sulla sicurezza relativi ai 
lavori in quota e in ambienti confinati. 

• Il Costo per la sicurezza Totale sarà espresso in % rispetto al valore dell’ordine 
 
 

 
2.2     Principali regole per esecuzione lavori 
 
Si richiede di comunicare giornalmente all’ufficio Tecnico, prima dell’inizio delle attività, la 
presenza di personale e l’intervento in corso di esecuzione. 
 
Il   personale   presente (o   l’assistente   di   cantiere) dovrà sempre essere   reperibile 
telefonicamente dall’ ufficio tecnico. 
Ad integrazione di quanto indicato sul Documento Unico di Valutazione Rischi da 
Interferenze l’ente tecnico potrà, di volta in volta, comunicare ulteriori rischi e precauzioni 
da adottare. 
Tutti   i   materiali   devono essere   consegnati   con    bolle   di   ingresso, vistate   dalla 
Sorveglianza al Magazzino Ricevimento Merci (copia delle bolle dovrà essere allegata 
alla richiesta di Stato avanzamento lavori). 
La tempistica e le modalità degli  interventi  dovrà essere  concordata con  il  ns.  ufficio 
tecnico. 
 
All’interno dell’officina e negli uffici, durante il normale orario di lavoro è vietato: 
•        L’ accesso con mezzi inquinanti, rumorosi o ingombranti 
•        L’ esecuzione di attività rumorose 
•        L’ impiego di prodotti inquinanti e/o nocivi 
•        L’ interruzione di corridoi non concordata con il Committente 
 
Durante l’esecuzione dei lavori: 
 
• Intervenire esclusivamente nelle aree concordate con il committente.  
• Delimitare/transennare l’area  di  intervento  concordata,  segnalarla  con  

segnaletica regolamentare e esigere il rispetto del divieto di accesso ai non 
autorizzati. 

• • Utilizzare   esclusivamente   le   prese elettriche   rese   disponibili   dal   
committente, sistemare le prolunghe in modo da non  intralciare i passaggi o 
ostacolare le attività di stabilimento. 
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• • Depositare    nell’area    di    intervento    il    materiale    strettamente   necessario    
per l’esecuzione dei lavori e in modo  ordinato. 

• Pulire l’area di intervento  e rimuovere  i materiali di risulta smaltendoli nelle 
apposite aree indicate dal committente. 

 
• In caso di deposito di materiali infiammabili/nocivi chiedere autorizzazione al 

committente e al  servizio  aziendale  antincendio  di  Sito,  comunicando  quantità.  
Dovranno sempre essere immagazzinati nel loro contenitore originale, etichettato 
secondo le norme vigenti e accompagnati dalle schede di sicurezza. 

 
Prima dell’esecuzione di attività (in particolare taglio e saldatura) in cui vengano utilizzate 
fiamme  libere  o  in  cui  si  producano scintille  di  metallo  incandescente,  o  che 
possano generare  pericoli  di  incendio  o  che  interessino  impianti  antincendio  o  di  
sicurezza, occorre contattare il  servizio aziendale antincendio di Sito (il nr.  di  telefono  è 
11000), attendere  il   sopralluogo   e l’autorizzazione  scritta   e adottare   tutte  le  
misura  che  il personale preposto indicherà sull’autorizzazione. 
 
Tagli, molature e saldature:  Dovranno essere  effettuate  all’  esterno dell’officina.  All’ 
interno   e  in   orario   lavorativo   sono  ammessi   piccoli   interventi,   se   indispensabili  
e concordati  con  l’ente tecnico, previa  delimitazione dell’area  con  scherni  antiriflesso  
e antischegge. 
Necessita  per le  attività  su descritte  il  rilascio  dei  permessi  di  autorizzazione  dalla 
squadra d’emergenze 
 
Verniciature con prodotti nocivi: Dovranno essere effettuati all’esterno dell’officina o in 
orario festivo. 
 
LoTo: Durante l’esecuzione di attività di manutenzione su macchine/apparecchiature, in 
aggiunta alla procedura attualmente in vigore (de-energizzazione, contenimento dell’area 
di lavoro, apposizione nell’aree di lavoro di un cartello di segnalazione di manutenzione 
in  corso) occorre, in  corrispondenza  di  ogni  punto  di  de-energizzazione,  lucchettare  
le fonti energetiche e apporre un  cartello che segnali  che la  manutenzione  è in corso 
con contestuale divieto di effettuare manovre.  
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2.3    Allegato 3 
 
Le Attività elencate per   Gruppo, Sottogruppo e Componente vanno eseguite per ogni 
singola macchina elencate nel paragrafo 1.3 
 
Si precisa che prima dello smontaggio del macchinario occorre verificare con l’ente 
tecnico GE avio aero lo stato del macchinario in termini di:  
Protocollo geometrico di collaudo, gioco assi ed effettuare back-up completo CNC e PLC  
 
 
 
 
 
 
3. APPARECCHIATURE/IMPIANTI OLEODINAMICI E DI 
LUBRIFICAZIONE 
 
 
 
3.1. Controllo e verifica di valvole unidirezionali, servovalvole, e/valvole, 
pressostati, ter mostrati ecc. 
 
 
• Pompa idraulica: Verifica della corretta funzionalità e rumorosità, controllo della 

pressione di esercizio con Ispezione di Tenute, o-ring, ecc., da trafilamenti di olio o 
usure. 

• Cilindri e steli: Ispezione dello stato delle tenute delle guarnizioni, o-ring, raccordi ed 
usura della camicia del cilindro. 

• Sostituzioni di tutti filtri olio sia idraulico che di lubrificazione 
• Pulizia delle centraline idrauliche e di lubrificazione interna ed esterna con l’intera 

sostituzione degli oli con le caratteristiche perviste dal costruttore 
• Tubazioni e Raccordi: Ispezione e sostituzione di tutte le parti deteriorate con il 

serraggio al 100% di tutta la raccorderia evidenziata con linea di FEDE con apposito 
pennarello indelebile 

• Valvole ed Elettrovalvole: Ispezione di tutte le elettrovalvole verificando lo stato di 
usura, surriscaldamenti anomali e trafilamenti. 

• Verifica funzionalità di tutti punti di lubrificazione con sostituzione dei blocchetti, 
ugelli (utilizzare grasso NBU8) 
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4.       APPARECCHIATURE/IMPIANTI PNEUMATICI 
 
 
4.1.     Controllo e verifica di distributori, regolatori di portata, finecorsa ecc. 
 
 
• Centralina Aria Compressa: Sostituzione di tutta la componentistica, distributori, 

raccorderia e tubazioni con la verifica delle pressioni di esercizio e taratura.  
• Cilindri e steli: Ispezione dello stato delle tenute delle guarnizioni, o-ring, raccordi ed 

usura della camicia del cilindro, garantire il buono stato o sostituzione. 
• Filtri e silenziatori: Sostituzione di tutta la componentistica. 
• Tubazioni e Raccordi: Sostituzione di tutti componenti con il serraggio al 100% di 

tutta la raccorderia evidenziata con linea di FEDE con apposito pennarello indelebile 
• Valvole ed Elettrovalvole: Sostituzione di tutte le elettrovalvole verificando lo stato di 

usura, surriscaldamenti anomali e trafilamenti di aria. 
• Installazione di un filtro Heidenheim dedicato alla pressurizzazione delle righe 

ottiche ed Encoder 
• Installazione gruppo essiccatore del tipo ad assorbimento a freddo o a membrana in 

ingresso aria compressa pannello elettrovalvole. 
 
 
 
 
5.        APPARECCHIATURE/IMPIANTI ELETTRICI 
 
 
5.1.   Controllo e verifica di interblocchi di sicurezza funghi di emergenza, 
finecorsa, cavi ecc. 
 
 
 
• Circuito di Sicurezza: Ispezione usure e controllo funzionalità dei finecorsa, barriere 

fotoelettriche, pulsanti di emergenza ed interblocchi con sostituzioni delle parti 
danneggiate o non funzionanti. 

• Ispezione e cablaggi di tutti i componenti presenti in armadio elettrico 
• Ispezione con termocamera di tutti i componenti presenti in armadio elettrico con 

relativo serraggio dei morsetti presenti su teleruttori, Magneto Termici e componenti 
ausiliari 

• Ispezione ed eventuale ripristino dei dispositivi blocco apertura porte armadi elettrici 
• Ispezione Motori (cuscinetti, tenute ecc. e prove d’isolamento verso terra) 
• PLC: Ispezione funzionali e Pulizia ventole di raffreddamento alimentatore ed 

azionamenti 
• Motori: Pulizia cuffie e ventole di raffreddamento 
• Finecorsa elettrici e meccanici: Verifica stato di usura e funzionalità 
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• Pressostati e Flussostati: Verifica funzionalità è stato di usura ed eventuale taratura 
• Pannello operatore CNC e Pulsantiere: Controllo funzionalità e sostituzioni parti 

usurate o danneggiate (pulsanti, lampadine ecc.)  
• Rifacimento illuminazione interna con plafoniere IP 68 a LED 
• Sostituzione di tutte le catenarie rotte 
• Installazione di un UPS per salvaguardare l’elettronica (la macchina già  è predisposta per 

l’installazione)  
 
 
 
6.       STRUTTURE DI CARPENTERIA 
 
 
• Controllo   integrità   e   fissaggio   dispositivi   di protezione   (griglie,   pannelli, 

riparistiche di protezione organi in movimento con l’installazione li dove manca  di 
cartelli monitori con pittogrammi) 

• Eliminazioni di eventuali perdite di refrigerante  
• Controllo protezioni barriere fotoelettriche, fotocellule, finecorsa ecc. 
• Verniciatura a Fuoco della pannellatura esterna macchina con RAL del colore 

originale 
• Pulizia ruggine interno macchina su componenti meccanici e carpenteria 
• Sostituzione dei vetri di sicurezza porte anteriore macchina 
• Porte anteriori sostituzione guide e pattini Rollon con revisione del cilindro di 

apertura / chiusura 
 
 
7.       COMPONENTI MECCANICI ED ELETTRICI 
 
7.1     Asse X – Y – Z  

 
• Sostituzione cinghie POLYV 
• Sostituzione guide e pattini 
• Sostituzioni viti a ricircolo di sfera 
• Sostituzione righe ottiche/encoder con relativo connettore e cavo 
• Verifica ed eventuale sostituzione dei soffietti usurati 
• Verifica funzionalità motori con controllo giochi, surriscaldamenti e pulizia di tutte le 

parti 
 
7.2     Cambio Utensile 
 
• Pulizia dei coni mola  
• Revisione del braccio cambio utensile con componenti SIDERPLASA 
• Sostituzione tubazione pneumatiche 
• Sostituzione cavi e connettori elettrici 
• Controllo geometria e set-up 
• Revisione porta cambio utensile con sostituzione guide e pattini ROLLON e cilindro 

di movimentazione 
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7.3     ASSE E DI DIAMANTATURA 
 
 
• Smontaggio e pulizia completa del gruppo diamantatura 
• Sostituzione cinghie 
• Revisione completa puleggia tendicinghie 
• Revisione motori 
• Sostituzione Encoder  
• Revisione dei mandrini diamantatori e porta mandrino 
• Revisione completa della tavola LEHMANN 
• Smontaggio e revisione guide di inseguimento ugelli di raffreddamento mola 
 
 
 
7.4     TAVOLA PORTA PEZZO LEHEMANN 
 
• Revisione completa con sostituzione di tutti i componenti interni 
• Sostituzione due BOOSTY  
• Sostituzione due Encoder 
• Sostituzione cablaggi elettrici 
• Sostituzione tubi idraulici e pneumatici 
 
N.B. Quotare in opzione sostituzione di una nuova tavola serie 5000 azienda Multi-Matic  
        (Contattare azienda Multi-matic per tavole Lehemann) 
 
 
7.5     MANDRINO  
 

 Revisione completa del mandrino con sostituzione cuscinetti  
 Revisione Completa del motore mandrino con sostituzione cuscinetti, equilibratura 

e disincrostazione del circuito di raffreddamento 
 
Ispezione completa di tutti i componenti meccanici del macchinario anche se non 
menzionati nel dettaglio delle verifiche o delle sostituzioni. 
 
 
8       IMPIANTO REFRIGERANTE  
 
 
8.1     INTERNO MACCHINA 
 

 Sostituzione tubazioni 
 Sostituzione pressostati 
 Sostituzione elettrovalvole 
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8.2     ESTERNO MACCHINA (IMPIANTO DI FILTRAZIONE) 
 

 Sostituzione tubazioni di adduzione alla macchina 
 Controllo e revisione catena di trascinamento filtro 
 Controllo funzionalità sistema di depressione 
 Sostituzione pressostato 
 Controllo ed eventuale revisione o installazione del sistema di rabbocco 

refrigerante 
 Revisione del sistema di avvolgimento telo esausto 
 Verifica e cablaggio quadro elettrico dell’impianto di filtrazione 

 
 
9        INCLUSIONI 
 
 
• L’offerta deve essere comprensiva di Mezzi di sollevamento, Mezzi per la 

movimentazione ed attrezzature speciali per lavori in quota. 
• Tutti i materiali di consumo, oli, cuscinetti guarnizioni, oring, filtri, pattini ecc 
• Certificazioni dei lavori eseguiti a regola d’arte anche ai sensi del DM37/08 con 

relative ceck-list di controllo e misurazioni 
• Assistenza software da parte di un tecnico specializzato, se necessita. 
• Attesa benestare da parte del nostro ente qualità del primo pezzo valido dopo 

manutenzione e certificazione (mini-capability un lotto di cinque pezzi part number 
campione) per rilascio macchina in produzione 

• Garanzia per 8 mesi su tutte le attività svolte e sui componenti sostituiti e revisionati 
con tempo di intervento tecnico  24 ore dalla chiamata 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10    Allegato 4 
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