
 

PROCEDURA 

Ente Emittente: 
 

FCA Melfi 

Gestione dei contratti di appalto e d’opera 

 

Documento Unico diValutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
 

 o di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
 

 CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze

 
CASO B:NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e 
quindi non presenti costi per la sicurezza

 
SEZ. 1 

n.RdA: 
Appaltante: 
Ditta appaltata: 
Data: 
Ente Tecnico Richiedente: 
Oggetto dell’appalto:   SOSTITUZIONE E MESSA IN FUNZIONE DISPOSITIVI DOPPIO FOGLIO

Durata dell’appalto:                  
Area lavori: 
Uffici comprensorio       

 
 

SEZ. 2 - IMPRESE 
(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell’appalto)

Ditta: 
Datore di Lavoro: 
RSPP: 
RLS: 
Dirigente/Preposto/Responsabile: 
n. RdA: 
Incaricati gestione emergenze: 
Numero lavoratori (max e medio): 
Lavori di: 
 

Ditta: 
Datore di Lavoro: 
RSPP: 
RLS: 
Dirigente/Preposto/Responsabile: 
n. RdA: 
Incaricati gestione emergenze: 
Numero lavoratori (max e medio): 
Lavori di: 
 

SEZ 3 

PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E 

DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo: 

Procedura 123-07 

estione dei contratti di appalto e d’opera 

ex. art. 26, D.Lgs.81/08 

Documento Unico diValutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

o di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze Compilare TUTTE le Sezioni

CASO B:NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e 
ti costi per la sicurezza Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6

SEZ. 1 – INFORMAZIONI GENERALI 

 
36901354 

FCA MELFI – PRESS SHOP 
R.E.M. 

15/06/2020 
INGEGNERIA DI PRODUZIONE STAMPAGGIO

SOSTITUZIONE E MESSA IN FUNZIONE DISPOSITIVI DOPPIO FOGLIO. 
                 Dal 16/06/202Al31/12/2020 

UNITÀ STAMPAGGIO – KOMATSU LINEA 3
 

IMPRESE COINVOLTE NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA
(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell’appalto)

 
R.E.M. SRL 

ALFREDO EVANGELISTI 
ADELE PACE 
ANGELO LISI 

ALFREDO EVANGELISTI-ANTONELLO CRETARO
36901354 

ALFREDO EVANGELISTI-ANTONELLO CRETARO
DA 2 A 15 

SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI E MESSA A PUNTO.
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Compilare TUTTE le Sezioni 

Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6 

 

INGEGNERIA DI PRODUZIONE STAMPAGGIO 

KOMATSU LINEA 3 

COINVOLTE NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA 
(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell’appalto) 

 

ANTONELLO CRETARO-ANDREA  

ANTONELLO CRETARO 

SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI E MESSA A PUNTO. 
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 PULIZIE  CIVILI 

 ANALISI AMBIENTALI 
 FACCHINAGGIO 
 FATTORINI / SERVIZIO POSTA 
 TELEFONIA / SISTEMI / DATI 
 FOTOCOPIATRICI / FAX                                  
 ELETTRICO 
 MECCANICO                                                   
 IDRAULICO 
 ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE 
 ASCENSORI / MONTACARICHI 
 AUDIO / VIDEO 
 VERDE 
 PITTURAZIONI 
 VARIE 

 

XMANUTENZIONE X 

 
 ALTRO: MANUTENZIONE  

 
 
 
  

XFORNITURE IN OPERA                         (
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 INDUSTRIALI 
 SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC. 

                                   

MECCANICO                                                    

X  ELETTRICO 

 MECCANICO 
 IDRAULICO 
 ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE 
 ASCENSORI / MONTACARICHI 
 AUDIO / VIDEO 
 VERDE 
 PITTURAZIONI 
 VARIE 

FORNITURE IN OPERA                         (Posa in opera e messa a punto dei dispostivi controllo doppio foglio 
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Posa in opera e messa a punto dei dispostivi controllo doppio foglio )  
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Esaminata ed analizzata congiuntamente

dalle interferenze tra le attività 

cate si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenz

indicato nella tabella seguente :
 
Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di inte
ferenza: 
 
 
Attività  

 
 ATTIVITA’ DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVI.

 ATTIVITA' DEL COMMITTENTE 
  
       
       
       
       

       
 
 
 

XXXXXX giorno con sovrapposizion
 

 

NOTE 
Le attività previste a contratto potranno essere richieste da FCA Melfi all'ente appaltatore, in qualsiasi momento nell'arco 
della settimana lavorativa per tutto il periodo contrattuale della durata di un anno. Il presente DUVRI
ed aggiornato ogni qualvolta si presentino nuovi rischi o situazioni che potrebbero creare interferenze con altre aziende 
presenti nelle madesime aree di lavoro e diverse da quelle citate nel presente DUVRI. I responsabili dell'ente a
ed i responsabili di cantiere delle singole aziende presenti nelle aree di lavoro, prima di iniziare le attività lavorative 
dovranno coordinarsi nelle azioni, nei modi e nei tempi di espletamento delle stesse, redigendo di volta in volta l'apposi
documento DUVRI e dovranno reciprocamente passarsi le informazioni al fine di evitare ogni possibilità di arrecare danno 
o di creare situazioni di potenziale rischio per se stessi e per i colleghi che lavorano nelle aree adiacenti o comunque 
circostanti.     
 
Inoltre come previsto dalle vigenti leggi in materia di sicurezza, i responsabili di cantiere o chi per essi e coinvolto, 
partecipa alla redazione del modulo DUVRI, e tenuto a formare ed informare i propri colleghi o collaboratori affinchè 
quanto indicato nel modulo venga rigorosamente rispettato o fatto rispettare a tutti i presenti. La sorveglianza del pieno 
rispetto delle condizioni indicate nel DUVRI e quindi delle modalità operative di esecuzione delle attività appaltate nei 
tempi e nei modi previsti nello stesso documento, spetta oltre che al commeittente delle attività, a tutti i responsabili 
delle aziende coinvolte.   
 
Nella circostanza in cui si operi in aree diverse e tali da non incorrere in interferenze dirette tra più aziende ma sull
stesso impianto, è fatto obbligo informare comunque tutte le aziende operanti sullo stesso impianto, segnalare 
adeguatamente la propria presenza nel/sul/sotto l'impianto posizionare lo stesso impianto in sicurezza ed estrarre le 
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congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti 

dalle interferenze tra le attività dell’ Unità Organizzativa e delleimprese sopra ind

cate si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenz

indicato nella tabella seguente : 

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di inte

    
Tempo 

lun mar Mer gio 

        
ATTIVITA’ DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVI. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
    

                        
                        
                        
                        

                        

    

giorno con sovrapposizioni 

 

 
 

giorno senza sovrappo

Le attività previste a contratto potranno essere richieste da FCA Melfi all'ente appaltatore, in qualsiasi momento nell'arco 
della settimana lavorativa per tutto il periodo contrattuale della durata di un anno. Il presente DUVRI
ed aggiornato ogni qualvolta si presentino nuovi rischi o situazioni che potrebbero creare interferenze con altre aziende 
presenti nelle madesime aree di lavoro e diverse da quelle citate nel presente DUVRI. I responsabili dell'ente a
ed i responsabili di cantiere delle singole aziende presenti nelle aree di lavoro, prima di iniziare le attività lavorative 
dovranno coordinarsi nelle azioni, nei modi e nei tempi di espletamento delle stesse, redigendo di volta in volta l'apposi
documento DUVRI e dovranno reciprocamente passarsi le informazioni al fine di evitare ogni possibilità di arrecare danno 
o di creare situazioni di potenziale rischio per se stessi e per i colleghi che lavorano nelle aree adiacenti o comunque 

     

Inoltre come previsto dalle vigenti leggi in materia di sicurezza, i responsabili di cantiere o chi per essi e coinvolto, 
partecipa alla redazione del modulo DUVRI, e tenuto a formare ed informare i propri colleghi o collaboratori affinchè 

to indicato nel modulo venga rigorosamente rispettato o fatto rispettare a tutti i presenti. La sorveglianza del pieno 
rispetto delle condizioni indicate nel DUVRI e quindi delle modalità operative di esecuzione delle attività appaltate nei 

i previsti nello stesso documento, spetta oltre che al commeittente delle attività, a tutti i responsabili 

Nella circostanza in cui si operi in aree diverse e tali da non incorrere in interferenze dirette tra più aziende ma sull
stesso impianto, è fatto obbligo informare comunque tutte le aziende operanti sullo stesso impianto, segnalare 
adeguatamente la propria presenza nel/sul/sotto l'impianto posizionare lo stesso impianto in sicurezza ed estrarre le 
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eventuali rischi derivanti 

nizzativa e delleimprese sopra indi-

cate si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come 

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di inter-

  

ven Sab/Dom 

    
 XXXXXXX XXXXXXX 
 XXXXXXX XXXXXXX 

  

            
            
            
            

            

  

giorno senza sovrapposizioni 

Le attività previste a contratto potranno essere richieste da FCA Melfi all'ente appaltatore, in qualsiasi momento nell'arco 
della settimana lavorativa per tutto il periodo contrattuale della durata di un anno. Il presente DUVRI dovrà essere rifatto 
ed aggiornato ogni qualvolta si presentino nuovi rischi o situazioni che potrebbero creare interferenze con altre aziende 
presenti nelle madesime aree di lavoro e diverse da quelle citate nel presente DUVRI. I responsabili dell'ente appaltante 
ed i responsabili di cantiere delle singole aziende presenti nelle aree di lavoro, prima di iniziare le attività lavorative 
dovranno coordinarsi nelle azioni, nei modi e nei tempi di espletamento delle stesse, redigendo di volta in volta l'apposito 
documento DUVRI e dovranno reciprocamente passarsi le informazioni al fine di evitare ogni possibilità di arrecare danno 
o di creare situazioni di potenziale rischio per se stessi e per i colleghi che lavorano nelle aree adiacenti o comunque 

Inoltre come previsto dalle vigenti leggi in materia di sicurezza, i responsabili di cantiere o chi per essi e coinvolto, 
partecipa alla redazione del modulo DUVRI, e tenuto a formare ed informare i propri colleghi o collaboratori affinchè 

to indicato nel modulo venga rigorosamente rispettato o fatto rispettare a tutti i presenti. La sorveglianza del pieno 
rispetto delle condizioni indicate nel DUVRI e quindi delle modalità operative di esecuzione delle attività appaltate nei 

i previsti nello stesso documento, spetta oltre che al commeittente delle attività, a tutti i responsabili 

Nella circostanza in cui si operi in aree diverse e tali da non incorrere in interferenze dirette tra più aziende ma sullo 
stesso impianto, è fatto obbligo informare comunque tutte le aziende operanti sullo stesso impianto, segnalare 
adeguatamente la propria presenza nel/sul/sotto l'impianto posizionare lo stesso impianto in sicurezza ed estrarre le 
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apposite spine di sicurezza o salvauomo affinchè nessuno possa avviare in modo improvviso, senza preavviso e senza 
aver preventivamente fatto allontanare tutto il personale dalle zone a rischio. Prima di ogni avvio impianto, assicurarsi 
che all'interno sopra o sotto lo stesso non 
 

SEZ. 5 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati 
dall’impresa. 

 

Rischi (1) 

Interferenza tra REM e FCAnelle aree in cui sta op
rando e le altre aziende presenti nelle aree di lavoro.

Interferenza con altre aziende durante spostamenti 
interni ed esterni all'officina stampaggio (per mensa, 
bagno, area relax etc ingressi di stabilimento etc.) e 
durante gli spostamenti all'interno del perimetro FCA 
MELFI PLANT 
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za o salvauomo affinchè nessuno possa avviare in modo improvviso, senza preavviso e senza 
aver preventivamente fatto allontanare tutto il personale dalle zone a rischio. Prima di ogni avvio impianto, assicurarsi 
che all'interno sopra o sotto lo stesso non vi siano persone in zone a rischio. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati 

Misure adottate per eliminare le interferen

nelle aree in cui sta ope-
rando e le altre aziende presenti nelle aree di lavoro. 

1) D'obbligo, la segregazione delle aree di lavoro con apposita 
recinzione perimetrale o apposito nastro segnaletico ed app
sizione di cartello monitorio a segnalare la presenza del ca
tiere di lavoro ed il divieto di accesso alle aree al personale 
non autorizzato. 
D'obbligo, la segregazione delle aree sottostanti o sovrastanti, 
perimetrali o limitrofe le aree di lavoro con apposita recinzione 
perimetrale o apposito nastro segnaletico ed apposizione di 
cartello monitorio a segnalare la presenza del cantiere di 
lavoro ed il divieto di accesso alle aree al personale non aut
rizzato, questo nel caso in cui sussistono rischi derivanti dalla 
caduta di oggetti dall'alto, dalla proiezione di materiali, scinti
le, schegge o quant'altro, dall'utilizzo di impianti sovrastanti la 
zona di lavoro (es. carroponte).  
2) L'area di segregazione del cantiere dovrà essere sufficie
temente ampia al fine di evitare ogni possibilità di interferenza 
tra i mezzi operativi e di sollevamento della ditta appaltatrice 
(piattaforma elettrica, carrello elevatore, autogrù e quant'a
tro) ed i mezzi che circolano in officina o comunque in pro
simità delle aree di cantiere (locale impacchettatrice, sott
piano, magazzino ...).  
3) L'area di segregazione del cantiere dovrà essere sufficie
temente ampia al fine di evitare ogni possibilità di interferenza 
tra gli operatori che lavorano "anche in quota" con attrezzat
re ordinarie e specifiche ed il personale di altre aziende che 
opera a livello piano officina, il fine dovrà essere quello di 
evitare nel modo più assoluto che in caso di caduta di oggetti 
dall'alto, qualcuno possa rimarne ferito.
4) Le aree sottostanti le zone di intervento
il lavori in altezza) oltre ad essere segregate , evidenziate ed 
interdette la passaggio da parte di personale di altre aziende, 
dovranno essere monitorate da personale a terra affinchè
suno possa trasgredire quanto disposto.  

rferenza con altre aziende durante spostamenti 
interni ed esterni all'officina stampaggio (per mensa, 
bagno, area relax etc ingressi di stabilimento etc.) e 
durante gli spostamenti all'interno del perimetro FCA 

Per la movimentazione interna del personale usare le vie di 
incamminamento indicate a pavimento in tutta l’officina e 
rispettare la segnaletica orizzontale e verticale. Rispetto del 
codice stradale e delle ulteriori restrizioni applicate dalla soci
tà scrivente ed indicate con segnaletica
le. 
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za o salvauomo affinchè nessuno possa avviare in modo improvviso, senza preavviso e senza 
aver preventivamente fatto allontanare tutto il personale dalle zone a rischio. Prima di ogni avvio impianto, assicurarsi 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
I criteri per la valutazione dei rischi da interferenze faranno riferimento a quelli già adottati 

Misure adottate per eliminare le interferenze (2) 
D'obbligo, la segregazione delle aree di lavoro con apposita 

recinzione perimetrale o apposito nastro segnaletico ed appo-
lo monitorio a segnalare la presenza del can-

tiere di lavoro ed il divieto di accesso alle aree al personale 

D'obbligo, la segregazione delle aree sottostanti o sovrastanti, 
perimetrali o limitrofe le aree di lavoro con apposita recinzione 
perimetrale o apposito nastro segnaletico ed apposizione di 
cartello monitorio a segnalare la presenza del cantiere di 
lavoro ed il divieto di accesso alle aree al personale non auto-
rizzato, questo nel caso in cui sussistono rischi derivanti dalla 

i oggetti dall'alto, dalla proiezione di materiali, scintil-
le, schegge o quant'altro, dall'utilizzo di impianti sovrastanti la 

L'area di segregazione del cantiere dovrà essere sufficien-
gni possibilità di interferenza 

tra i mezzi operativi e di sollevamento della ditta appaltatrice 
, carrello elevatore, autogrù e quant'al-

tro) ed i mezzi che circolano in officina o comunque in pros-
impacchettatrice, sotto-

L'area di segregazione del cantiere dovrà essere sufficien-
temente ampia al fine di evitare ogni possibilità di interferenza 
tra gli operatori che lavorano "anche in quota" con attrezzatu-

ifiche ed il personale di altre aziende che 
opera a livello piano officina, il fine dovrà essere quello di 
evitare nel modo più assoluto che in caso di caduta di oggetti 
dall'alto, qualcuno possa rimarne ferito. 

Le aree sottostanti le zone di intervento (in particolare per 
il lavori in altezza) oltre ad essere segregate , evidenziate ed 
interdette la passaggio da parte di personale di altre aziende, 

e da personale a terra affinchènes-
suno possa trasgredire quanto disposto.   

personale usare le vie di 
indicate a pavimento in tutta l’officina e 

ontale e verticale. Rispetto del 
codice stradale e delle ulteriori restrizioni applicate dalla socie-
tà scrivente ed indicate con segnaletica verticale ed orizzonta-
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(1) Elencare i rischi da interferenza individuati

Es: - collisione con carrelli elevatori in transito
     - pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività del commit
     - elettrocuzioni per errato utilizzo corrente elettrica
     - caduta di oggetti dall'alto  

- pericolo d'incendio derivante da operazioni a caldo (es:taglio, saldatura)
 
(2) Indicare le misure adottate per eliminare le interferenze
 
Es: - TRANSENNARE L’AREA 
     - SEGNALARE IL RISCHIO 
     - SEGNALARE LA PRESENZA NELL’AREA
     - SEGNALARE LAVORAZIONE 
     - LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE (allegare lay
     - LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare cr
     -  UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)
     -  FORMAZIONE (specificare) 
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(1) Elencare i rischi da interferenza individuati 
collisione con carrelli elevatori in transito 
pericoli generici derivanti dalla concomitanza delle attività del committente e dell'appaltator
elettrocuzioni per errato utilizzo corrente elettrica 

pericolo d'incendio derivante da operazioni a caldo (es:taglio, saldatura) 

adottate per eliminare le interferenze  
    
    
    

SEGNALARE LA PRESENZA NELL’AREA    
    

IN AREE DISTINTE (allegare lay-out)   
LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)  

UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)     
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ente e dell'appaltatore 
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NOTE 
Le modalità di accesso ed operative in stabilimento dovranno essere adeguate alle attuali e vigenti normat
ve nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali e sanitarie in materia di covid
di almeno un metro rispetto ad altre persone eventualmente presenti, utilizzo di DPI specifici quali guanti e 
mascherina). 
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Le modalità di accesso ed operative in stabilimento dovranno essere adeguate alle attuali e vigenti normat
ve nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali e sanitarie in materia di covid-19 (mantenimento distanze 
di almeno un metro rispetto ad altre persone eventualmente presenti, utilizzo di DPI specifici quali guanti e 

SALUTE E 

SUL LAVORO 

Cod. 
 

PO01/1.12 

Rev.: 05 
 
All. A6 
 
Pagina:6/7 
 

estione dei contratti di appalto e d’opera 

Documento Unico diValutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). 

  
Le modalità di accesso ed operative in stabilimento dovranno essere adeguate alle attuali e vigenti normati-

19 (mantenimento distanze 
di almeno un metro rispetto ad altre persone eventualmente presenti, utilizzo di DPI specifici quali guanti e 



 

PROCEDURA 

Ente Emittente: 
 

FCA Melfi 

Gestione dei contratti di appalto e d’opera 

 

Documento Unico diValutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
 

 

I rappresentanti dell’appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi preso atto e 
condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e 
coordinamento, si impegnano a segnalare 
e/o introduzione di nuovi rischi, per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di pr
venzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.
 
Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono r
datti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente 
sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell’appaltante, d
ratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce. 
 
Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno pa
tecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognun
nale del presente DUVRI sottoscritto e datato.
 
FIRME 
 
Per l’appaltante 
 
Ente Tecnico Richiedente:Galasso Fabrizio.
Funzione designata dall’unità organizzativa interessata
      
Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)
 
Impresa: R.E.M. 

[ALFREDO EVANGELISTI]  
 

Impresa: 
[Nome e cognome e firma]     
 
Impresa:      
[Nome e cognome e firma]     
 
Impresa:      
[Nome e cognome e firma]     
 
 
LUOGO E DATA:     MELFI, 15/06/

 
 

PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E 

DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo: 

Procedura 123-07 

estione dei contratti di appalto e d’opera 

ex. art. 26, D.Lgs.81/08 

Documento Unico diValutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

SEZ. 6 - FIRME 

I rappresentanti dell’appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi preso atto e 
condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e 
coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente, ogni modifica ai processi lavorativi 

nuovi rischi, per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di pr
venzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo. 

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono r
datti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente 
sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell’appaltante, dell’appaltatore e/o lav
ratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.  

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno pa
tecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto orig
nale del presente DUVRI sottoscritto e datato. 

Galasso Fabrizio. 
Funzione designata dall’unità organizzativa interessata: Cristina Amoroso 

e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)
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I rappresentanti dell’appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi preso atto e 
condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e 

tempestivamente, ogni modifica ai processi lavorativi 
nuovi rischi, per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di pre-

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono re-
datti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente 

ell’appaltatore e/o lavo-

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno par-
o di essi ha ricevuto origi-

e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente) 


