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Pratola Serra  lì    29/05/2015 





Oggetto: RETROFIT ELETTRICO DEGLI INVERTER DI COMANDO ALZATA E TRASLAZIONE BARRA E RIBALTATORE DISOLIATURA SULLE OPERAZIONEI 165 E 260 BASAMENTO 
CAPITOLATO

1) OGGETTO DELLA RICHIESTA

La specifica ha per oggetto il retrofit elettrico degli inverter di alzata e traslazione barra e di ribaltatore disoliatura dell’op. 165 e op. 260.
2) OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L’impresa è obbligata a consegnare alla FMA:

· Planning dettagliato delle attività che andrà a realizzare.
3) PRECISAZIONI TECNICHE E GESTIONALI ALL’ OFFERTA

a) Essendo materiale specifico si richiede che la ditta si impegni ad effettuare , ove fosse necessario, un sopralluogo per visionare il lavoro e verificare eventuali misurazioni o documentazioni necessarie per la realizzazione dello stesso.

b) La quotazione economica va fatta a corpo, separando ogni singola voce di costo.
c) Il lavoro dovrà essere eseguito in ottemperanza al Decreto Legislativo 626/94 e legge 123 Qualora il lavoro dovesse essere svolto in concomitanza alle attività produttive, i mezzi di sollevamento dovranno essere elettrici. 
4) QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

I materiali utilizzati per l’attività sopra descritta dovranno essere del tipo specificato  nell’allegato 1; inoltre, rispettare singolarmente le norme vigenti. Nel caso in cui siano rinvenuti nel corso dei lavori materiali scadenti e non idonei all’uso oppure non previsti in specifica, a giudizio della Ingegneria di Stabilimento, la ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile e dovrà rimediare a proprie cure e spese.

5) TEMPISTICA UTILE PER LA CONSEGNA DEI MATERIALI 

Il tempo utile per la consegna dei materiali è da concordarsi in fase di sopraluogo.

Eventuali sospensioni dei lavori se non comunicate per iscritto all’Ingegneria di Stabilimento non sono da ritenersi valide e quindi ai fini della consegna dei materiali non rilevanti, inoltre nelle comunicazioni di eventuali sospensioni della fornitura bisogna evidenziare le motivazioni della sospensione.

Allegato 1) -------------------------------------------------

ATTIVITA SU LINEA BASAMENTO OP.210 UNITA’ 12.1 E UNITA’ 15.1 :
La ditta dovrà eseguire i seguenti lavori:

1. Smontaggio di n. 4 inverter Siemens SIMOVERT P serie 6SE21 installati su op.260L e op260R  e n.1 inverter Siemens SIMOVERT P serie 6SE21 installato su op. 165
2. Studio/progettazione di numero 8 nuovi inverter Siemens serie Micromaster 440:

· N.1 inverter su sollevamento/abbassamento barra op. 260/L
· N.1 inverter su avanzamento/ritorno barra op. 260/L

· N.1 inverter su ribaltatore disoliatura barra op. 260/L

· N.1 inverter su sollevamento/abbassamento barra op. 260/R

· N.1 inverter su avanzamento/ritorno barra op. 260/R

· N.1 inverter su ribaltatore disoliatura barra op. 260/R

· N.1 inverter su sollevamento/abbassamento barra op. 165

· N.1 inverter su avanzamento/ritorno barra op. 165
3. Fornitura e posa in opera e messa in servizio di numero 8 inverter Siemens serie Micromaster 440:

· N.1 inverter su sollevamento/abbassamento barra op. 260/L

· N.1 inverter su avanzamento/ritorno barra op. 260/L

· N.1 inverter su ribaltatore disoliatura barra op. 260/L

· N.1 inverter su sollevamento/abbassamento barra op. 260/R

· N.1 inverter su avanzamento/ritorno barra op. 260/R

· N.1 inverter su ribaltatore disoliatura barra op. 260/R

· N.1 inverter su sollevamento/abbassamento barra op. 165

· N.1 inverter su avanzamento/ritorno barra op. 165
4. Studio e progettazione, fornitura e posa in opera filtri di rete e gruppo resistenza di frenatura Siemens per tutti gli inverter del punto 2.
5. Studio e progettazione, fornitura e posa in opera di nuova tipologia di convertitore analogico/digitale e digitale/analogico per la retroazione velocità in frequenza in sostituzione degli obsoleti A/D 111CNV1 e 115CNV1 (convertitore A/D Weidmuller 11603.6) e D/A 204CV1 E 210CV1 (convertitore D/A Weidmuller 11607.6).
6. Studio e progettazione e messa in servizio di modifica software PLC S5 Siemens per la gestione dei comandi e interfaccia da e verso plc dei nuovi inverter.
7. La configurazione dei nuovi inverter deve rispettare il progetto dell’operazione in particolare gestione del settaggio riferimento esterno velocità da 0 a 10 volt, start e stop inverter, forward/reverse, feedback frequenza, movimentazione in jog, emergenza ed anomalia inverter, varie e eventuali altri comandi e feedback.
8. Fornitura e posa in opera di nuovi interruttori e fusibili di rete per gli inverter del punto 2

9. Fornitura e posa in opera di contatori di potenza alimentazione inverter e alimentazione  motori del punto 2 
10. Fornitura copia parametri installati sui nuovi inverter.
11. Progettazione schemi funzionali quadro elettrico del retrofit inverter e distinta base dei componenti installati ;  il tutto con sistema Eplan  e in formato pdf  (su supporto CD). Fornitura in triplice copia formato cartaceo schemi elettrici QE inerente al retrofit. 
12. Fornitura manuale uso e manutenzione dei nuovi inverter Siemens Micromaster.
13. Dichiarazione conformità (marcatura CE) test elettrico – Norma 17/13 e Compatibilità EMC.
14. Varie ed eventuali che saranno evidenziate e annotate durante il sopralluogo dell’impianto.
15. Assistenza alla ripresa produttiva per tre giorni lavorativi su tre turni
16. Addestramento personale manutentivo macchina
17. La ditta è tenuta ad effettuare il lavoro presentando un piano lavoro ed accordi preventivi con il tecnologo di Area o in sua assenza con l’Area Manager 

18. La ditta è tenuta a lasciare l’area di lavoro pulita al termine di ogni lavoro.
19. La ditta è tenuta a completare ogni singolo lavoro  entro la giornata lavorativa 

20. Eventuali attività , visionate al momento del sopraluogo, ma che si ritengano necessarie al corretto completamento del lavoro sono da ritenersi a carico della ditta esecutrice dei lavori. 

21. Collaudo funzionalità impianti con tecnologo/specialista.
UTE 2 – LAVORAZIONE BASAMENTO


SPECIFICA TECNICA  FCA-OP165-OP260
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