

# LASIM S.p.A.

LAVORAZIONI SUSSIDIARIE INDUSTRIE MECCANICHE

SEDE E STABILIMENTO: ZONA INDUSTRIALE - 73100 LECCE

CAPITALE SOCIALE € 2.600.000,00 INTERAMENTE VERSATO

Tel. 0832/361491 Fax 0832/363466

R.E.A. N. 94510 ISCRIZIONE TRIBUNALE DI LECCE N. 2982

C.F. e P.IVA: 00223680752

Web Site: www.lasim.it - e-mail: lasim.spd@lasim.it

FATTURARE A:

LASIM

Z.I. - V.le Austria 2

73100 LECCE

LE

SPETTABILE

R.E.M. SRL

VIA FERRUCCIA, 16/A

03010 PATRICA

FR

SPEDIRE A:

LASIM S.p.A. Stab.2

Z.I. - V.le Francia

73100 LECCE

LE

REFERIMENTO FORNITORE

MAIL RUSSO C.DEL 16/10/23

DIVISA

Euro

| PAGINA | N° ORDINE  | DATA ORDINE | COD. FORNITORE |
|--------|------------|-------------|----------------|
| 1      | A01 231761 | 17/10/23    | F05009         |

MODALITA' DI PAGAMENTO

RB 60 GG DF FM AL 15 MS

BANCA DI PAGAMENTO

MODALITA' DI CONSEGNA

MODALITA' DI SPEDIZIONE

| RIGA | COD. ARTICOLO NOSTRO/VOSTRO | FRANCO NS. STABILIMENTO | QUANTITA' | U.M. | DATA CONSEGNA | PREZZO LORDO RIGA | A NOSTRA CURA |  | VALORE NETTO RIGA |
|------|-----------------------------|-------------------------|-----------|------|---------------|-------------------|---------------|--|-------------------|
|------|-----------------------------|-------------------------|-----------|------|---------------|-------------------|---------------|--|-------------------|

|   |                                                                             |       |       |   |          |           |       |       |       |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|----------|-----------|-------|-------|-------|---------|
| 1 | RETOOLING NUOVA LAVORAZIONE P21 SU IMPIANTO CANALINO 334                    | ***** | 1,000 | N | 23/10/23 | 1600,0000 | %SC.1 | %SC.2 | MAGG. | 1600,00 |
| 2 | ATTIVITA' DI MODIFICA ED INSTALLAZ. ELETTRICHE INIZIO ATTIVITA' IL 23/10/23 | ***** | 1,000 | N | 23/10/23 | 400,0000  |       |       |       | 400,00  |
| 3 | ATTIVITA' DI MODIFICA SOFTWARE PLC (GESTIONE AGGIUNTA NUOVA LAVORAZIONE)    | ***** |       |   |          |           |       |       |       |         |
| 4 | RICHIESTA MAIL DEL 16/10/2023 - RUSSO C.                                    | ***** |       |   |          |           |       |       |       |         |

TOTALE ORDINE

2.000,00

FIRME RESPONSABILI

  
  
