

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

NAPOLI NORD

TIPO DI DOCUMENTO

SPECIFICA D'ORDINE DI LAVORAZIONE A REGOLARIZZAZIONE

TITOLO

MODIFICA TENUTA TURBOSOFFIANTE HOFFMAN 79105B1

NUMERO DI DOCUMENTO

ORD 2020-0237 MCH

DATA EMISSIONE

30/09/2020

1	Revisione generale				
0	PRIMA EMISSIONE	MCH	GZA	ADI	30/09/2020
Rev.	Descrizione	Emesso	Controllato	Approvato	Data

Nota: il presente documento è riservato e di proprietà della Napoli Nord Scarl. Esso non dovrà essere mostrato a terzi né potrà essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato fornito.

INDICE:

1. DEFINIZIONI.....	3
2. SPECIFICA D'ORDINE.....	4
3. PREZZI.....	4
4. PAGAMENTO	4
5. CONSEGNA	4
6. PENALI.....	4
7. CONTATTI UTILI	5
8. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE	5

1. DEFINIZIONI

COMMITTENTE [S.A.]

Colui che assegna l'esecuzione delle opere:

NAPOLI NORD SCARL Soc. Consortile a Responsabilità Limitata.

Sede Legale:

Via Anna Maria Adorni,1

43121 – Parma – Italia

C.F. e P.IVA: 02807570342

SEDE IMPIANTO

Impianto di depurazione “Napoli Nord”

Strada Prov.le Succivo – Marcianise,

81030 – Orta di Atella (CE)

FORNITORE [APPALTATORE]

R.E.M. S.r.l.

Via Ferruccia, 16/a

03010 Patrica (FR)

CONTRATTO

L'insieme costituito dall'ordine avente oggetto il compimento delle opere, dalla conferma d'ordine, dai documenti allegati all'ordine e da quelli emessi dal fornitore per soddisfare le richieste dei precedenti.

DOCUMENTI CONTRATTUALI

Tutti i documenti costituenti il contratto.

2. SPECIFICA D'ORDINE

Riferimento vs offerte nr. 0465 del 23/07/2020; da contabilizzare su contratto di ordine aperto nr. NN/02064_19/SAP del 03/04/2019.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle lavorazioni e forniture richieste:

POS.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO TOTALE
1	Modifica tenuta turbosoffiante Hoffman 79105B1 nr. 0284041 (commessa 2020_0063) con montaggio sul posto e analisi vibrazionali dopo il montaggio.	nr	1	€ 450	0 %	€ 450,00
TOTALE:						€ 450,00

3. PREZZI

Il prezzo totale stabilito, come da vs offerta, risulta essere pari ad € 450,00 oltre IVA e lo stesso dovrà restare invariato fino alla conclusione dell'affidamento.

4. PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità concordate contrattualmente.

5. CONSEGNA

Modifica già effettuata.

6. PENALI

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine stabilito per l'esecuzione degli interventi dipendente da fatto o colpa dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà corrispondere una penale giornaliera pari allo 0,5 % dell'importo totale del servizio affidato sino alla percentuale massima del 10,0 % degli stessi, salvo maggior danno.

7. CONTATTI UTILI

Ulteriori contatti che potranno essere utili alla trasmissione di informazioni e documentazione sono:

Ufficio Acquisti

Ing. Marco Chiarolanza
Tel. mobile: +39 349 75 82 475
E-mail: m.chiarolanza@impiantonapolinord.it

Responsabile Manutenzione Elettrica

Sig. Mario Grieco
Tel. mobile: +39 338 27 23 304
E-mail: m.grieco@impiantonapolinord.it

8. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

Le lavorazioni eseguite dovranno essere accompagnate da rapporti di lavoro giornalieri riportanti il numero d'ordine della S.A.

Con l'accettazione della specifica d'ordine ORD 2020-0237 MCH del 30/09/2020, costituita da nr. 5 pagine compresa la seguente, si intendono accettare le condizioni precedentemente specificate.

Letto, confermato e sottoscritto dall'Appaltatore,

Luogo:;

Timbro e firma per accettazione:

Data: ____ / ____ / ____

.....

