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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Patrica
Provincia di Frosinone

LISTA DELLE LAVORAZIONI E 
FORNITURE PREVISTE PER 
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI 
LAVORI
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Data, 06/10/2021

Progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un Secondo locale 
accessorio ad uso deposito a servizio di un opificio industriale

REM SRL Via Ferruccia 16/A 03020 Patrica

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 10 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
NP12 dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito

e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011,
comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di
qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni
altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
PILASTRI HEA 180 *(lung.=(5,25+4,65)/2) 12,00 4,95 35,500 2´108,70
TRAVI IPE 300 *(lung.=6,65+6,65) 4,00 13,30 42,200 2´245,04
TRAVI IPE 240 *(lung.=4,66+4,66+5) 3,00 14,32 39,120 1´680,60
UPN 140 portali frontali  *(lung.=2,9+1,4+1,5) 4,00 5,80 16,000 371,20
UPN 140 portali laterali  *(lung.=3,22+1,76+1,5) 4,00 6,48 16,000 414,72
piastre 1,00 1,00 500,000 500,00

SOMMANO kg 7´320,26

2 / 11 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati
NP13 tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in

conformità alle norme del CNR 10011, comprese le piastre di
base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni
altro onere e magistero: tubolari senza saldatura, in acciaio
Fe360B
SCATOLARI 150x80x3 16,00 16,05 10,550 2´709,24
CONTROVENTI DI PIANO 24,00 6,15 0,888 131,07

SOMMANO kg 2´840,31

3 / 12 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
NP14 contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti

zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 10 [kg 7 320.26] 7´320,26
Vedi voce n° 11 [kg 2 840.31] 2´840,31

SOMMANO kg 10´160,57

4 / 13 Copertura con pannelli in lamiera di acciaio zincato
NP16 termoisolanti costituiti da una lamiera inferiore di acciaio

zincato preverniciato da 0,6 mm e da una superiore da 0.45
mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico
stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Interposto
alle due lamiere uno strato di schiuma poliuretanica spessore 8
cm densità 40 kg/m³
copertura in pannelli accoppiati 8 cm (3+5) 1,00 16,05 14,900 239,15

SOMMANO  m² 239,15

5 / 14 Tubi in acciaio verniciato  dello spessore di 6/10 mm per
NP20 pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le

necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i
gomiti: acciaio veniciato del diametro di 80 mm

4,00 4,600 18,40

SOMMANO m 18,40

6 / 17 Canale di gronda in acciaio verniciato, comunque sagomato, di
NP17 spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera, comprese
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lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o
chiodate alla distanza di un metro fra una e l’altra, legature con
filo di ferro zincato o rame:in acciaio verniciato dello sviluppo
della sezione di 330 mm

2,00 14,90 29,80

SOMMANO  m 29,80

7 / 18 Lastra in policarbonato trasparente , sagomata e forata come
NP19 occorre, completa di quanto occorre per il fissaggio, al m²:

dello spessore di 3,0 mm
lucernari in prexliglass fronte 2,00 16,00 32,00
lucernari in plexiglass laterale  *(lung.=0,6*13,50) 1,00 8,10 8,10

SOMMANO mq 40,10

8 / 19 Scossalina in acciaio verniciato di 6/10 mm comunque
NP18 sagomata, in opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe

dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate sulla
copertura in pannelli accoppiati: in acciaio verniciato dello
sviluppo della sezione di 300 mm

2,00 16,05 32,10

SOMMANO m 32,10

9 / 20 Parete di tamponamento realizzata con pannelli samdwich
NP15 autoportanti con supporto esterno in lamiera odulata o grecata

orizzontalmente , spessore 0,6mm e supporto interno in
lamiera nervata , spessore 0,5mm prevericiata con vernice
poliestere ed interposto strato di coibentazione in poliuretano
espanso densità 38 kg/mq con giunto impermeabile dotato di
guarnizione anticondenza , fissati a vite con retrostante
struttura: spessore pannello 80mm
pannelli verticali di tamponatura 2,00 15,00 3,900 117,00
pannelli verticali di tamponatura 1,00 13,90 3,900 54,21

SOMMANO m2 171,21

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro
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N O T E

NOTA : PER IL DETTAGLIO DELLE LAVORAZIONI SI
RIMANDA ALL'ELABORATO DI GRAFICO PARTE
INTEGRANTE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA

     Data, 06/10/2021

Il Tecnico
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