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Quanto previsto nel presente Ordine & conforme alla documentazione contrattuale citata nelle Condizioni
Generali e Speciali del presente Ordine.

ART. 1 - SCOPO DELLA FORNITURA

Interventi di retrofit sistema di controllo e gestione Magazzino Attrezzi Automatico presso il sito di
Anagni (FR) dalle caratteristiche tecniche, costruttive, prestazioni e configurazione finale come rilevabile
dalla documentazione contrattuale citata nelle Condizioni Generali e Speciali del presente ordine,
documentazione che anche se qui non viene ritrascritta integralmente € comunque intesa parte integrante
ed inscindibile del presente ordine.

ART.2 - PREZZO COMPLESSIVO "CHIAVI IN MANO"

Per la realizzazione di tutte le opere descritte nel presente CONTRATTO, in conformita alla
documentazione di seguito richiamata, eseguite a regola d'arte, con prestazione di manodopera
specializzata e compreso qualsiasi onere e spesa connessa, Vi sara riconosciuta la cifra forfettaria di Euro
(tbd)

Fatto salvo quanto espressamente enunciato nel presente CONTRATTO, é inteso che il prezzo esposto
comprende il costo dei materiali, della manodopera, delle attrezzature di cantiere e quant'altro occorra per
la realizzazione dell'opera.

Tale prezzo é fisso ed invariabile fino al termine contrattuale dei lavori, quindi non suscettibile di revisione
in caso di variazioni dei prezzi dei materiali e del costo della manodopera che si verifichino durante il
periodo contrattuale e ci0 perché cosi espressamente pattuito, in deroga a quanto stabilito dall'articolo
1664, 1 COMMA del Codice Civile.

ART.3 - SOSPENSIONE IVA

Leonardo S.p.a. rientra tra le societd soggette all’applicazione del meccanismo della scissione dei
pagamenti (c.d. split payment) a norma dell’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in legge in data
15 giugno 2017. Pertanto, per effetto dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come novellato dal
citato D.L. n. 50/2017, tutte le cessioni di benie le prestazioni di servizi imponibili ad IVA fatturate
nei confronti di Leonardo S.p.a. sono soggette al meccanismo dello split payment.

Rimangono escluse dal regime dello split payment e soggette alle ordinarie regole di fatturazione le
operazioni che non danno luogo all’addebito dell'IVA (es. operazioni non imponibili, esenti e non soggette).
In particolare Leonardo S.p.a. si qualifica come esportatore abituale e puo acquistare ed importare in
regime di non imponibilita IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera ¢) D.P.R. n. 633/1972, nel 2017, beni e
servizi nei limiti del c.d. “plafond” maturato. Pertanto i fornitori che ricevono la dichiarazione di intento
emessa da Leonardo S.p.a. devono fatturare in regime di non imponibilita IVA ex. Art. 8 comma 2, lettera
c) D.P.R. n. 633/1972 le operazioni rese nei confronti della stessa, fino a concorrenza del valore indicato
nella dichiarazione in parola.

ART.4 - RESA, TRASPORTI E IMBALLI

Tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine deve essere consegnato presso lo
stabilimento di Anagni (FR) della COMMITTENTE.

Il trasporto di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine €& a totale cura e carico del
FORNITORE.

Lo scarico dai mezzi di trasporto e il posizionamento all'interno dei reparti della COMMITTENTE di tutto il
materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine & a totale cura e carico del FORNITORE.

L'imballo di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente CONTRATTO ¢ incluso nel prezzo e sara
realizzato in modo da assicurare il trasporto della Fornitura senza alcun danneggiamento sino allo
stabilimento di destinazione della COMMITTENTE.
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Le attivita e gli oneri relativi allo smaltimento degli imballi saranno a carico e cura dellAPPALTATORE.

ART.5 - CONSEGNA CONTRATTUALE

La Data di Consegna Contrattuale DAP LHD Anagni (FR) € concordata essere entro la settimana
(tbd) come indicato nel presente CONTRATTO.

Tale data € intesa come data entro la quale la Fornitura dovra essere pronta per la spedizione presso lo

stabilimento della COMMITTENTE.

Dopo tale data inizieranno i lavori di installazione e messa in servizio presso lo stabilimento della

COMMITTENTE.

Tale data costituira inoltre il riferimento per I'applicazione dell'eventuale penale per ritardata consegna.

E inteso che un anticipo della consegna, rispetto alla Data di Consegna Contrattuale, sara gradita dalla

COMMITTENTE.

La data entro la quale, gli impianti, funzionanti e collaudati in produzione, € concordata inderogabilmente

essere entro la meta del mese di a condizione che non intervengano interruzioni nel corso della

normale realizzazione delle opere, dovute a cause non imputabili al FORNITORE o richieste specifiche da

parte della COMMITTENTE che comportino un allungamento dei tempi di realizzazione.

ART.6 - PENALE PER RITARDATA CONSEGNA

Nel caso in cui il FORNITORE non rispetti la Data di Consegna Contrattuale, trascorsa una franchigia di
14 (quattordici) giorni calendariali dalla predetta data, si applichera una penale pari allo 1% (unopercento)
del valore complessivo della Fornitura per ogni ulteriore settimana di ritardo, sino ad un massimo del 5%
(cinquepercento).

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione ed i relativi pagamenti avverranno secondo il seguente piano: (tbd)

In caso di anticipo, la percentuale concordata dell'importo complessivo dell'Ordine verra fatturato dal
Fornitore congiuntamente alla presentazione della Conferma d'Ordine e di una fideiussione bancaria, di
importo pari alla fattura e da mantenere in vita per due (2) mesi oltre la data di consegna della Fornitura
presso lo stabilimento di Anagni (FR) della COMMITTENTE.

Il pagamento sara regolato a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese con bonifico bancario.

Congiuntamente alla emissione della fattura di saldo, il Fornitore emettera a beneficio della
COMMITTENTE una Fideiussione Bancaria, per un importo pari al 10% (diecipercento) del valore
complessivo dell'Ordine, che sara da mantenere in vita per i primi 12 (dodici) mesi del periodo di validita
della garanzia generale.

Il pagamento della fattura di saldo sara regolato a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese con bonifico
bancario.

Nota:

La suddetta Fideiussione Bancaria sara rimborsata alla COMMITTENTE a prima domanda, e senza
opporre eccezioni o contestazioni di sorta, contro semplice richiesta scritta nella quale si affermi, senza
necessita di alcuna prova, che il FORNITORE non ha correttamente e/o puntualmente adempiuto ad una
o piu delle sue obbligazioni contrattuali.

*%*

Qualora il collaudo di accettazione non potesse avvenire, per cause non imputabili al FORNITORE, entro
90 (novanta) giorni dalla data di impianto pronto per l'effettuazione del collaudo stesso, € inteso che il
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pagamento contrattuale verra comunque effettuato entro il termine sopraccitato, fermo restando I'impegno
del fornitore ad effettuare il collaudo di accettazione finale cosi come previsto dal presente Ordine.

ART.8 - CERTIFICAZIONI, CONFORMITA' E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Per quanto concerne certificazioni, conformita e documentazione a corredo, si fara riferimento alla
Normativa Macchine, all'Allegato V del D. Lgs 81/08, a tutte le leggi/norme vigenti in materia ed a quanto
richiesto dalla COMMITTENTE nella propria documentazione contrattuale. La FORNITURA sara
comprensiva di manualistica di uso e manutenzione.

ART.9 - INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E TRAINING

Le operazioni di installazione, messa in funzione e training di quanto oggetto di Fornitura del presente
Ordine, saranno effettuate da tecnici specializzati del’APPALTATORE presso lo stabilimento di Anagni
(FR) della COMMITTENTE.

Gli oneri derivanti dalla presenza del personale dellAPPALTATORE, che interverra presso lo stabilimento
della COMMITTENTE per l'espletamento delle attivita tutte di cui sopra saranno a totale cura e spese
dellAPPALTATORE.

ART.10 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE FINALE

La COMMITTENTE si riserva di accettare la FORNITURA oggetto del presente CONTRATTO dopo che,
effettuati i collaudi presso la propria sede di Anagni (FR) e che questi abbiano avuto esito positivo, si sia
proceduto alla stesura e firma congiunta del Verbale di Collaudo ed Accettazione Finale della FORNITURA.

I collaudi, effettuati da tecnici della COMMITTENTE congiuntamente a tecnici dellAPPALTATORE,
dovranno essere condotti per la verifica dei requisiti progettuali e prestazionali della FORNITURA in
conformita a quanto richiesto dalla COMMITTENTE nella propria documentazione contrattuale e secondo
le normative vigenti in materia.

Qualora, in sede di collaudo, vengano riscontrati difetti e/o manchevolezze, 'APPALTATORE & tenuto ad
eliminarli tempestivamente o comunque entro un termine ragionevole, preventivamente concordato con la
COMMITTENTE.

Gli oneri derivanti dalla presenza del personale dellAPPALTATORE, che interverra presso lo stabilimento
della COMMITTENTE per l'espletamento delle attivita di cui sopra, saranno a totale cura e spese
dellAPPALTATORE.

ART.11 - GARANZIE

Il periodo di garanzia decorre dalla data del Verbale di Collaudo ed Accettazione Finale delle opere
commissionate ed avra una durata non inferiore ai 12 (dodici) mesi e comunque secondo quanto stabilito
dalle specifiche dei prodotti e dalle leggi e normative applicabili a quanto forma oggetto della presente
CONTRATTO.

Tale garanzia € inclusiva della mano d'opera necessaria.

Gli interventi in garanzia dovranno essere tempestivi 0 comunque non oltre un termine ragionevole e
preventivamente concordato con la COMMITTENTE.

Sono escluse dalla garanzia i componenti minori considerabili consumabili a ragione dell'uso

ART.12 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

1) Il presente CONTRATTO;
2) Allegato B - Capitolato Tecnico;
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3) Allegato C - Politica integrata salute sicurezza e ambiente;

4) Allegato D - Griglia di selezione/elementi di valutazione;

5) Allegato E — Capitolato d’Oneri rev.11;

6) Allegato F - Informativa ai sensi della Normativa Privacy Applicabile
7) Vostra offerta Nr.

ART.13 - PREVALENZA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

In caso di discordanza tra i documenti prevarra, ad eccezione di quanto dovesse attenere ad aspetti di
sicurezza, nell'ordine:

- Il testo del presente CONTRATTO

- Le disposizioni di legge

- La documentazione della COMMITTENTE

- La normativa specifica

- La documentazione tecnico economica dellAPPALTATORE.

Nell'ambito, invece, delle problematiche connesse alla sicurezza, prevarra - sempre tra le norme - anche
se non esplicitamente sopra citate, la piu severa applicabile.

Deroghe a quanto sopra stabilito andranno concordate tra le PARTI e dalla COMMITTENTE rese ufficiali
attraverso la firma di un'apposita nota che dovra essere allegata al protocollo di collaudo.

ART.14 - FORZA MAGGIORE

In caso si verifichino eventi di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti,
inondazioni, insurrezioni 0 moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacita
delle Parti di eseguire il CONTRATTO, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o
dolosi imputabili alla Parte ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso a
ciascuna delle Parti il rispetto dei termini previsti per 'adempimento del CONTRATTO, quella tra le Parti il
cui adempimento sia impedito 0 reso eccessivamente gravoso da tali eventi, sara tenuta indenne dalla
responsabilita per il ritardo o per l'inadempimento. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza
maggiore dovra notificare all'altra il verificarsi dell'evento ritenuto di forza maggiore entro e non oltre le 48
(quarantotto) ore dal suo venire in essere. Nel caso in cui I'evento di forza maggiore non perduri (0 si possa
ragionevolmente prevedere non debba proseguire) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non
saranno esentate dalle rispettive obbligazioni di adempiere al presente CONTRATTO: & comunque inteso
e concordato che tutti i termini qui previsti saranno automaticamente estesi per un periodo uguale a quello
di durata dell'evento di forza maggiore.

Per il caso invece che l'evento di forza maggiore perduri (o sia ragionevolmente prevedibile debba
proseguire) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, e le Parti non concordino sulla conseguente necessaria
modifica dei termini del presente CONTRATTO, ciascuna di esse avra la facolta di risolvere il CONTRATTO
stesso dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

La mancanza di materie prime, cosi come lo sciopero (salvo il caso di scioperi generali a livello nazionale)
el/o lI'inadempimento o il ritardo nelladempimento da parte di sub-appaltatori, dovuti a qualsivoglia causa,
non saranno considerati eventi di forza maggiore ai termini del presente CONTRATTO.

ART.15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La COMMITTENTE avra la facolta di risolvere il presente CONTRATTO nel caso in cui si verifichino le
seguenti ipotesi:

- I'APPALTATORE ritardi la consegna dei lavori (che si considerera effettuata solo alla data di
sottoscrizione del Verbale di Accettazione) di piu di 10 (dieci) intere settimane, rispetto alla data di Fine
Lavori.

- In caso di gravi inadempienze da parte dellAPPALTATORE in termini di qualita e non conformita del
lavoro, qualora tali inadempienze non siano sanate entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui la
COMMITTENTE ha contestato I'inadempienza.

- Inosservanza da parte del’APPALTATORE delle leggi e disposizioni che regolano gli aspetti inerenti la
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tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai D.Lgs. N.81/08 e successive
modificazioni.

- Inosservanza da parte del'lAPPALTATORE di uno o piu obblighi previsti dal Capitolato d'Oneri citato nel
presente Contratto.

- Cause di forza maggiore di cui alla clausola del presente CONTRATTO e che si prolungano per un periodo
superiore a 3 (tre)mesi.

- In caso di fallimento, concordato, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale
dellAPPALTATORE.

- In caso di cessazione dell'attivita della societa dellAPPALTATORE.

- In caso di significativi cambiamenti nel controllo della societa dell APPALTATORE tali da pregiudicare la
Sua affidabilita.

- Gli elementi considerati dal COMMITTENTE per la qualifica dellAPPALTATORE siano variati, nel corso
della validita temporale del CONTRATTO, in una condizione di stato non conforme alle procedure di
"qualifica fornitori" del COMMITTENTE.

Nel caso in cui si dovesse verificare uno degli eventi sopra menzionati la COMMITTENTE avra diritto a
dichiarare I'immediata risoluzione del presente CONTRATTO a mezzo lettera raccomandata A/R che avra
effetto al ricevimento della stessa.

In caso di risoluzione, 'APPALTATORE dovra restituire alla COMMITTENTE, tutte le somme di denaro
ricevute dalla Committente in relazione alla parte risolta e non eseguita del Contratto.

L'APPALTATORE avra diritto al pagamento del lavoro gia eseguito nella misura in cui sara accettato dalla
COMMITTENTE.

Nel caso in cui il presente CONTRATTO sia risolto per inadempimento dellAPPALTATORE, in aggiunta al
pagamento di eventuali penali di cui alla Clausola "PENALE PER RITARDATA CONSEGNA" la
COMMITTENTE avra diritto al risarcimento di tutti i danni diretti dovuti allinadempienza
dellAPPALTATORE.

Con la risoluzione del Contratto, la COMMITTENTE avra il diritto di produrre in proprio o far produrre da
terzi i materiali e le opere oggetto del Contratto, utilizzando le attrezzature, i materiali, i componenti gia
pagati e giacenti presso il magazzino dellAPPALTATORE.

ART.16 - RECESSO UNILATERALE

La COMMITTENTE ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente CONTRATTO comunicando
la propria decisione allAPPALTATORE a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di 30 (trenta)
giorni dalla data di effetto del recesso.

Alla ricezione della comunicazione 'APPALTATORE dara immediatamente istruzioni ai propri Subfornitori
di sospendere a loro volta ogni attivita connessa all'esecuzione del CONTRATTO.

In caso di recesso da parte della COMMITTENTE dal presente CONTRATTO, 'APPALTATORE avra |l
diritto a ricevere in aggiunta alla quota di prezzo relativa alle opere gia completate, un corrispettivo per il
recesso che sara determinato in base ai soli costi effettivamente sopportati dallAPPALTATORE (e che
siano di volta in volta approvati dalla COMMITTENTE) per materiali e manodopera che non sara completata
in conseguenza dell'intimato recesso (cio in ogni caso con esclusione di quei costi relativia manodopera e
materiali, che siano gia stati pagati dalla COMMITTENTE, o che comunque possano essere utilizzati
dallAPPALTATORE per altre forniture).

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i costi da rifondere allAPPALTATORE saranno determinati
con riferimento alla data di recesso della COMMITTENTE dal CONTRATTO, previa deduzione di tutti gli
importi pagati dalla COMMITTENTE allAPPALTATORE in precedenza e di qualsiasi utile o beneficio che
'APPALTATORE possa trarre dalla cessione o comunque dall'utilizzo di materiali e/o manodopera relativi
alla parte residua della fornitura. Resta inteso e concordato che 'APPALTATORE mettera in atto ogni
precauzione diretta a ridurre, per quanto possibile, il corrispettivo per il recesso spettante
allAPPALTATORE anche con specifico riguardo alle lavorazioni in corso presso i Subfornitori.

Per il CONTRATTO concluso in conformita della presente clausola, lTAPPALTATORE non avra comungque
il diritto di richiedere ulteriori pagamenti oltre a quelli sopra specificati.

ART.17 - TRASFERIMENTO DELLA FORNITURA
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Nel caso di risoluzione o recesso dal presente CONTRATTO o0 scadenza naturale dello stesso,
'APPALTATORE si obbliga a fornire alla COMMITTENTE l'assistenza necessaria a garantire il corretto
trasferimento della Fornitura ad un altro APPALTATORE o alla COMMITTENTE stessa, per un periodo
temporale comunque non superiore a 15 (quindici) giorni di calendario dalla data ufficiale di tali eventi.
Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima della data di risoluzione/recesso o scadenza contrattuale, la
COMMITTENTE potra richiedere al Fornitore di fornire I'assistenza per il trasferimento.

Alla data di chiusura del presente CONTRATTO (risoluzione/recesso/scadenza naturale), cesseranno tutte
le obbligazioni tra le PARTI. Pertanto, gli eventuali servizi di assistenza per il trasferimento richiesti nei
successivi giorni della succitata scadenza, diverranno oggetto di un'offerta da parte del’lAPPALTATORE e
successivo accordo tra le parti.

ART.18 - CONOSCENZA AREE DEI SERVIZI E VALUTAZIONI DEI COSTI

L'APPALTATORE dichiara espressamente di aver provveduto, prima della sottoscrizione del presente
CONTRATTO, a far verificare dal proprio personale qualificato, la situazione preesistente e la fattibilita
delle attivita concordate e di essere quindi in grado di assicurare la fornitura di questo CONTRATTO.
L'APPALTATORE dichiara di essere a conoscenza, di aver valutato ed incluso nei prezzi previsti in
CONTRATTO tutti i costi sia di carattere fiscale, tributario, doganale, logistico, quelli con riferimento agli
aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro (non soggetti a ribasso), oltre a quelli connessi con la
viahilita, le comunicazioni, le possibilita di mercato esistenti.

Per quanto concerne i rifiuti generati durante le attivita oggetto del presente CONTRATTO
'APPALTATORE dovra provvedere allo smaltimento degli stessi a suo cura e spese.

L'APPALTATORE si impegna a completare la fornitura secondo le condizioni previste in CONTRATTO,
senza reclamare dal COMMITTENTE indennizzi o compensi in aggiunta a quelli previsti nel CONTRATTO
stesso; TAPPALTATORE resta il solo e completo responsabile in caso di errori di valutazione.

ART.19 - NORME DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA DELL'AMBIENTE

La Fornitura oggetto del presente Ordine dovra essere eseguita in osservanza a tutte le norme di Salute e
Sicurezza del Lavoro previste dalle vigenti disposizioni di legge e negli allegati al presente Ordine, a tutte
le misure di prevenzione e protezione/norme contenute all'interno del modulo “D.U.V.R.1.” oltre che a tutte
le leggi, regolamenti, norme, indicazioni di tutela dell'ambiente previste dalla normativa vigente e dal SGA
del COMMITTENTE.

L'APPALTATORE s'impegna a far osservare al proprio personale, tutte le norme di sicurezza, i regolamenti
e le vigenti disposizioni di legge, nonché tutte le eventuali disposizioni impartite dal COMMITTENTE.
L'APPALTATORE ¢ obbligato ad attenersi al Capitolato d'Oneri gia nelle mani delle Parti.
L'APPALTATORE assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze dovute all'applicazione del
codice civile e penale secondo la Legge Italiana che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme e
disposizioni sopra citate, manlevando il COMMITTENTE da ogni responsabilita anche nei confronti dei
Terzi. LAPPALTATORE ¢ altresi tenuto a compilare il modulo “D.U.V.R.1.”. Detto modulo dovra essere
redatto e controfirmato dallAPPALTATORE prima dell'inizio della Fornitura richiesta in Ordine dal
COMMITTENTE. La redazione del modulo “D.U.V.R.l.”, allegato al presente Ordine, dovra essere
effettuata dal Referente dellAPPALTATORE, dal Referente del Contratto del COMMITTENTE e dal RSPP
del COMMITTENTE, nel rispetto del D. Lgs. N. 81/08 e successive modificazioni. Con tale compilazione
'APPALTATORE prende conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente cui &€ chiamato a operare e
delle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle attivita da espletare, nonché ai rischi
dovuti alle possibili interferenze.

L'APPALTATORE non potra permettere I'accesso presso gli impianti del COMMITTENTE o di Imprese sue
appaltatrici a personale non preventivamente autorizzato dal COMMITTENTE. Durante la presenza del
personale del APPALTATORE presso impianti del COMMITTENTE o di Imprese sue appaltatrici, al
APPALTATORE ¢ fatto divieto di iniziare lavori potenzialmente pericolosi o di usare attrezzature che
potrebbero causare danni agli impianti e attrezzature ivi esistenti o che potrebbero pregiudicare la sicurezza
dei luoghi o essere causa di incidenti e/o infortuni, senza la preventiva autorizzazione da parte del
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Referente del Contratto tramite il rilascio di specifici “Permessi di lavoro”, come da Capitolato d'Oneri. In
caso di attivita in “area Seveso”, sara necessaria la qualifica delle imprese da parte dell'ufficio Health Safety
and Environment.

Per ragioni di sicurezza, il COMMITTENTE avra il diritto di controllare tutti i veicoli del Fornitore, per i quali
sia stata rilasciata I'autorizzazione di accesso allo Stabilimento del COMMITTENTE stesso.
L'inosservanza e il mancato adempimento alle norme di tutela dell'ambiente, Salute e Sicurezza del Lavoro
e/o la non osservanza delle istruzioni fornite e/o I'uso non corretto dei “Permessi di lavoro”, costituira grave
inadempienza e potra dar luogo alla risoluzione immediata dell'Ordine, ferme restando a carico
dellAPPALTATORE tutte le responsabilita a lui derivanti a norme di legge, per qualsiasi danno, incidente
o infortunio che dovesse verificarsi durante I'esecuzione della Fornitura o in conseguenza della stessa.
Qualora nelle aree di svolgimento della Fornitura operassero per il COMMITTENTE altre Imprese,
'APPALTATORE dovra adeguare, previo accordo tra le Parti, la propria organizzazione e le proprie attivita
in modo tale da evitare ostacoli o0 da non provocare inconvenienti alle attivita di tali imprese, ricercando
invece procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti in modo sinergico.

Qualora 'APPALTATORE non adottasse un comportamento adeguato, il COMMITTENTE avra il diritto di
sospendere la Fornitura a danno dello stesso e di addebitargli tutte le maggiori spese originate da tale fatto.
L'APPALTATORE dovra adeguare le proprie attivita in modo tale da garantire il rispetto di politiche, obiettivi,
metodologie operative e quant'altro previsto dal SGA realizzata con I'Environmental Manager dello
stabilimento, e dal SGSS adottati dal COMMITTENTE.

Ogni incidente (sia con riferimento alla Salute e Sicurezza del Lavoro che alla tutela dell'ambiente) e/o
infortunio che ha coinvolto personale e/o mezzi e attrezzature delle Parti, dovra essere comunicato
immediatamente, oltre che alle Autorita ed Enti previsti dalla legislazione vigente, anche al COMMITTENTE
e in particolare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (con riferimento agli incidenti che
hanno un impatto sulla Salute e Sicurezza del Lavoro) e allEnvironmental Manager (con riferimento agli
incidenti che hanno un impatto sull'ambiente).

ART.20 - ACCESSO AGLI STABILIMENTI

L'APPALTATORE concorda nel garantire che il proprio personale si attenga alle norme contenute
nell'articolo relativo all'accesso negli stabilimenti del COMMITTENTE.

Il personale dellAPPALTATORE dovra attenersi:

- alle condizioni relative alla sicurezza nazionale ed alle istruzioni relative alla Sicurezza interna, vigenti
presso lo stabilimento del COMMITTENTE;

- alle istruzioni antincendio e di sicurezza ed alle relative disposizioni aziendali, regolamenti, direttive, etc.
vigenti presso lo stabilimento del COMMITTENTE.

Il personale dellAPPALTATORE ha accesso e si intrattiene nello stabilimento del COMMITTENTE
unicamente a rischio dellAPPALTATORE eccetto nei casi di negligenza della parte titolare dello
stabilimento del COMMITTENTE o di qualunque dei suoi dipendenti.

Né I'APPALTATORE, né il proprio personale dipendente potra avanzare alcun reclamo contro il
COMMITTENTE e/o alcuno dei suoi dipendenti o ex dipendenti, relativamente a spese, danni, perdite
lesioni di qualsiasi tipo che possono aver sostenuto o patito presso lo stabilimento del COMMITTENTE e
che non traggono origine da negligenza della Parte titolare dello stabilimento del COMMITTENTE o di uno
dei sui dipendenti.

Né I'APPALTATORE, né alcuno del proprio personale potra usare presso lo stabilimento del
COMMITTENTE alcuna attrezzatura, materiale, veicolo o altri beni di qualsiasi tipo che siano di
appartenenza del COMMITTENTE visitata senza aver prima ottenuto l'autorizzazione scritta del
COMMITTENTE.

Nel caso in cui nell'utilizzare i predetti beni gli stessi venissero danneggiati, 'APPALTATORE indennizzera
il COMMITTENTE dei danni conseguenti all'uso impropri dei beni di cui sopra.

Quanto citato ai punti precedenti si applica integralmente anche nel caso di introduzione nello stabilimento
del COMMITTENTE di equipaggiamenti, materiali veicoli ed altro di proprieta del’ APPALTATORE fornitore
o di sui dipendenti.

I COMMITTENTE avra il diritto di controllare tutti i veicoli per i quali sia stata rilasciata I'autorizzazione di
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accesso allo stabilimento.

Le PARTI concordano di indennizzarsi reciprocamente tutte le spese, danni, perdite lesioni e di ogni tipo
che si ripercuotono sulla PARTE lesa e che non si sarebbero verificati o non si sarebbero ripercossi sulla
PARTE lesa se l'altra PARTE o il suo Personale si fossero attenuti alle norme contenute nel presente
articolo.

ART.21 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI

- LAPPALTATORE s'impegna ad eseguire i SERVIZI oggetto del presente CONTRATTO, assumendosi
tutte le responsabilita sia nei confronti del COMMITTENTE, sia delle Pubbliche Autorita, sia dei TERZI,
mantenendo indenne il COMMITTENTE da oneri di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione dei SERVIZI
stessi.

- LAPPALTATORE s'impegna a mallevare, in caso di proprio dolo e/o colpa, il COMMITTENTE da ogni e
gualsiasi responsabilita derivante da attivita non conformi alle norme di legge.

- LAPPALTATORE si obbliga a comunicare immediatamente al COMMITTENTE, eventi, quali: incidenti,
danni a cose e/o persone, che dovessero verificarsi durante I'espletamento dei SERVIZI oggetto del
CONTRATTO.

- In caso di infortuni o danni subiti dal personale dellAPPALTATORE, presso i siti e/o uffici del
COMMITTENTE, o da questo arrecati a TERZI o cose di TERZI, ivi compreso il COMMITTENTE ed i suoi
dipendenti, saranno a carico dellAPPALTATORE le indennita a favore di ogni avente diritto, dichiarando
sin d'ora di ritenere il COMMITTENTE sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa e danno al riguardo,
sempre che il danno non sia imputabile a fatto e colpa del COMMITTENTE sia a titolo attivo che omissivo.

- Nessuna delle PARTI sara responsabile l'una verso l'altra per danni indiretti o conseguenti, emergenti,
derivanti e/o in ogni modo connessi con il CONTRATTO, incluse, senza limitazione alcuna, le perdite di
profitto e le interruzioni di affari indipendenti dalla causa di tali danni. | massimali di garanzia e/o valori
assicurati, contemplati dalle polizze sottoscritte dalle PARTI, non saranno in ogni modo intesi come
limitazione delle rispettive responsabilita contrattualmente assunte.

ART.22 - ASSICURAZIONI

Ferme restando le responsabilita a carico dell APPALTATORE esposte, 'APPALTATORE avra I'obbligo di
stipulare e mantenere valide le seguenti polizze assicurative durante I'esecuzione dei SERVIZI, da contrarsi
con una primaria compagnia assicurativa, di gradimento del COMMITTENTE:

- Polizza Responsabilita Civile TERZI e Operai" per lesioni personali e/o morte del proprio personale
dipendente, del personale dei SUBAPPALTATORI e di quello impiegato durante I'esecuzione dei SERVIZI,
secondo le disposizioni di legge vigenti ed in relazione ai luoghi ed alla particolarita dei SERVIZI stessi.

- Assicurazione RC Professionale valore minimo massimale polizza Euro 2.500.000=
(duemilionicinquecentomila/00).

- Polizza RCT (Responsabilita Civile verso TERZI) per danni materiali e/o lesioni personali a cose/persone
di TERZI per un massimale per evento non inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
In questa polizza il COMMITTENTE e 'APPALTATORE dovranno essere considerati TERZI.

- Le polizze dellAPPALTATORE dovranno tassativamente escludere diritti di rivalsa e franchigie a carico
del COMMITTENTE.

- E convenuto che eventuali danni e/o infortuni, causati dall APPALTATORE e/o da SUBAPPALTATORI,
eccedenti i massimali delle succitate polizze assicurative dellAPPALTATORE resteranno sempre a suo
carico; in proposito il COMMITTENTE dovra essere considerato indenne e manlevato da ogni onere e
responsabilita e non potra quindi essere chiamato in causa nei confronti di chiunque. Si precisa che tale
condizione deve intendersi reciproca.

- Resta inteso che le succitate polizze assicurative devono essere stipulate anche da parte di tutti i
SUBAPPALTATORI autorizzati dal COMMITTENTE.
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- Il costo delle suddette polizze assicurative dovra ritenersi incluso nei prezzi previsti dal CONTRATTO.

- LAPPALTATORE dovra inviare al COMMITTENTE, prima dell'operativita contrattuale, unitamente alla
conferma della accettazione del CONTRATTO, copia di tutti gli estratti di polizze assicurative sottoscritte e
si assumera in ogni modo ogni responsabilita nel caso in cui tali polizze non fossero state stipulate o lo
fossero state senza il pieno rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti nel presente articolo. Nel caso
di ritardata o di omessa stipulazione delle polizze suddette, i COMMITTENTE potra provvedere
direttamente ed avra diritto di recuperare i costi mediante addebito allAPPALTATORE. Le polizze
assicurative una volta approvate dal COMMITTENTE non potranno essere modificate senza il preventivo
assenso del COMMITTENTE.

ART.23 - CONTRATTO "CHIAVI IN MANO"

Premesso che la fornitura oggetto del presente CONTRATTO, per espressa volonta delle parti, si realizza
attraverso la conclusione di un Contratto di Appalto di tipo "CHIAVI IN MANO", TAPPALTATORE dichiara
espressamente di aver provveduto prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO, a far verificare
da proprio personale qualificato, fin nei minimi dettagli, la situazione preesistente e la fattibilita delle opere
concordate e di essere quindi in grado di assumerne i relativi rischi.

ART.24 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

La COMMITTENTE dichiara il divieto per TAPPALTATORE di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi
parte della fornitura del presente CONTRATTO senza la preventiva autorizzazione scritta della
COMMITTENTE stessa.

ART.25 - DIVIETO DI CESSIONE

Il presente CONTRATTO non é cedibile.
Si conviene espressamente che il credito derivante dal presente CONTRATTO non potra essere oggetto
di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

ART.26 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge ltaliana sara la legge regolatrice del presente CONTRATTO. Si conviene che per ogni controversia
che dovesse sorgere in ordine al presente CONTRATTO sara esclusivamente competente il Foro di Roma.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CONTRATTO saranno applicabili

le norme del Codice Civile.

ART.27 - EMENDAMENTI

Il testo del presente CONTRATTO, dei suoi allegati e dei documenti richiamati, esaurisce completamente
il contenuto delle Obbligazioni dellAPPALTATORE nei confronti della COMMITTENTE.

Nessuna modifica alle stesse, di alcuna natura, potra avere effetto nei confronti della COMMITTENTE se
non ufficialmente autorizzata dall'Unita Acquisti Indiretti LGS.

ART.28 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente CONTRATTO entrera in vigore ed avra efficacia al momento del ricevimento da parte della
COMMITTENTE dell'accettazione scritta da parte dellAPPALTATORE dei termini e delle condizioni tutte
di cui al presente CONTRATTO di Fornitura.
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PER ACCETTAZIONE IN TOTO DEL PRESENTE DOCUMENTO “CONDIZIONI CONTRATTUALI”

FIRMA

DATA

EVENTUALI MODIFICHE ALLE CONDIZIONI CONTATTUALI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO DEVONO ESSERE
APPORTATE DI SEGUITO:
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