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PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto sotto riportato. 

· Studio, progettazione, fornitura e posa in opera di un nuovo sistema Profinet al posto dell’attuale sistema Profibus Siemens ET200PRO.

· Studio, progettazione, fornitura e posa in opera di nuovi blocchi valvole Festo al posto di quelle attuali.

· Studio, progettazione, fornitura e posa in opera di nuovi HMI Siemens al posto di      quelli attualmente installati
Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )
ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 ) Vostra specifica tecnica
2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto, si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) SISTEMA PROFIBUS
· Scollegamento sistema Profibus attuale

· Fornitura e posa in opera di sistema Profinet ET200

· Fornitura e posa in opera di tutti i collegamenti di segnali e connettori

· Ricollegamento di tutti gli I/O

2.1.2 ) GRUPPI VALVOLE

· Scollegamento sistema valvole attuale

· Fornitura e posa in opera di nuovi gruppi valvole Festo

· Fornitura e posa in opera di tutti i collegamenti di segnali e connettori

· Ricollegamento di tutti gli I/O e pneumatica

2.1.3 ) HMI OP31

· Scollegamento HMI attuale

· Fornitura e posa in opera di un nuovo HMI Siemens TP1200

· Software realizzato con Tia Portal e aggiunta Layout delle stazioni di appartenenza

2.1.4 ) HMI STAZ. 1-2-3

· Scollegamento dei tre HMI attuale

· Fornitura e posa in opera di tre nuovi HMI Siemens TP1200

· Software realizzato con Tia Portal e aggiunta Layout delle stazioni di appartenenza

· Per le due stazioni di prova (staz.1 e 3) le informazioni riguardanti le singole prove tenute, la mappatura e i valori dinamici dei singoli trasduttori, saranno inseriti in apposite pagine video per migliorare e velocizzare la diagnosi delle prove non valide eseguite

2.1.5 ) HMI BAIE SCARTO E CONTROLLO OTTICO
· Scollegamento dei due HMI attuale

· Fornitura e posa in opera di due nuovi HMI Siemens KTP700
· Software realizzato con Tia Portal e aggiunta Layout delle stazioni di appartenenza
2.1.6 ) SOFTWARE

Fornitura dei seguenti software:

· Software applicatico PLC modificato
· Software applicativo HMI
2.1.7 ) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

· Scarico programmi

· Test I/O

· Prove di funzionamento e messa in servizio

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

·  accettazione dei materiali da utilizzarsi

·  definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

·  definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

·  definizione delle attività di montaggio elettrico 

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

Ingegneria

· Documentazione (vedi voce relativa)

4) ESCLUSIONI

· Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

· Eventuali interventi meccanici sulla macchina in oggetto non inerenti al NS intervento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

 La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

· Schema quadro elettrico modificato
· Dichiarazione di conformità montaggi

· Copie software PLC, HMI
Subappalto: la NS azienda potrebbe subappaltare una parte delle lavorazioni a terze ditte. I lavori da subappaltare sono relativi a parte dei montaggi in campo e a parte della messa in servizio e all'affiancamento del VS personale di manutenzione e produzione. 
PIANIFICAZIONE ATTIVITA'
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	ELENCO ATTIVITA'
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NB. Nei tempi di acquisizione materiale deve essere aggiunto il mese di agosto in caso di ordine entro luglio. Inoltre ad oggi non possiamo garantire i tempi di consegna dei materiali per le problematiche di mercato attuali 
7) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 24 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.
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Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti








R.E.M.  srl


 



