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………………. 

…………………….

Eliminazione manipolatore e giunzione trasportatori albero distribuzione Pratola Serra Plant Spec. Tecnica EU_VE_07_2023_Ver.02
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PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

Scopo della fornitura
Riduzione dei costi di energia, manodopera, ottimizzazione dei tempi previo l’eliminazione dal ciclo di processo il manipolatore e l’adeguamento dei trasportatori, attualmente divisi in due sezioni, previo la giunzione degli stessi.
Descrizione dell’attività da eseguire
Il lavoro consiste nello smontaggio dell’intero gruppo manipolatore e la giunzione dei due trasportatori.
Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )
ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 ) Specifica tecnica EU_VE_07_2023_Ver.02 
2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia durante la fase di installazione sia durante la successiva fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.
2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA
L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:
2.1.1 ) LINEA
Modifica linea di lavorazione comprendente:

Attività di smontaggio elettriche/meccaniche
Distacco elettrico dell’armadio di gestione del manipolatore e del trasportatore.
Smontaggio ed eliminazione dell’intero gruppo di manipolazione dell’albero distribuzione.
Smontaggio ed eliminazione dell’armadio elettrico di gestione del manipolatore e del trasportatore.
Scollegamento elettrico del trasportatore e del manipolatore dall’armadio elettrico.
Smontaggio integrale degli alberi motrice e condotto dei due trasportatori compresi di motoriduttore, pignoni e frizioni.

Smontaggio dei ripari di sicurezza perimetrali del manipolatore
Adeguamento meccanico/elettrico dei trasportatori
Giunzione dei due trasportatori attraverso la fornitura di nuove barre di estruso conforme a quello esitente
Fornitura e montaggio delle lame in ferro scorrimento catena
Fornitura e montaggio delle guide in polizene 1000 verde
Fornitura e montaggio delle catene quadruple
Fornitura e montaggio di lamiere pressopiegate da inserire tra gli estrusi del trasportatore.
Fornitura e montaggio di nuovo motoriduttore (motore IE5) di trasmissione catene con potenza adeguata alla movimentazione della catena più lunga.

Utilizzo dei dosatori esistenti come spezza flusso lungo il trasportatore.

Ribaltamento di tutti i segnali di ingresso e uscita relativi alla gestione dei trasportatore deposito interosale 04 sul quadro elettrico del trasportatore ingresso op 140/1, prevedere espansione se enecessità.

Modifiche del programma plc di gestione trasportatore ingresso op 140/1 previo l’integrazione software del controllo trasportatore uscita interdorsale 04 e scambio dei segnali con portale interdorsale 04.

Implementazione di eventuale scheda imput/output per la gestione dei nuovi segnali.
Adeguamento/messa in sicurezza con reti di protezione secondo la nuova configurazione.
Certificazioni
È richiesta la Certificazione 17050
Planning
il fornitore dopo aver ricevuto l’ordine di acquisto dovrà consegnare un planning della fornitura e installazione
2.1.2 ) ASSISTENZA
Assistenza comprendente:

· Dopo aver installato e messo in servizio il sistema e essere sicuri della comprovata efficienza si fornirà assistenza per tre giorni lavorativi su tre turni

2.1.3 ) FORMAZIONE
Prevedere la formazione agli operatori di linea per la corretta conduzione e manutenzione dell’impianto prevedendo corsi specifici. Inoltre, i corsi dovranno essere supportati da materiale informativo relativo al nuovo impianto.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

·  accettazione dei materiali da utilizzarsi

·  definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

·  definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

·  definizione delle attività di montaggio elettrico 

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

Ingegneria

· Documentazione (vedi voce relativa)

4) ESCLUSIONI

· Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

 La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo in tre copie:

· Schemi elettrici in formato Eplan
· Disegni meccanici di tutti i particolari
· Dichiarazione di conformità dei montaggi
· Dichiarazione CE dei quadri elettrici
· Copie sw PLC, HMI, sistemi di visione, sistemi di tracciatura dati e archiviazione, programmazione robot
· MEM028 dove applicabile
· Documentazione EN 13849 in riferimento alla sicurezza
7) QUOTAZIONE ECONOMICA
La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    € 29.350,00 + IVA di cui  € 900,00 + IVA per oneri di sicurezza 
Fatturazione: 100% dell'importo concordato e/o indicato in ordine dopo la firma del benestare di funzionalità presso il VS stabilimento per ogni singola attività di installazione, con pagamento:

90% a 60gg d.f. f.m. con allegato verbale positivo di collaudo funzionalità

10% a 60gg d.f. f.m. dal verbale positivo di accettazione finale

Consegna: franco presso VS sede
Tempo consegna:  i tempi di consegna sono riportati nella tabella allegata alla presente offerta.

Validità offerta:  90gg

Subappalto:  la NS azienda deve subappaltare una parte delle lavorazioni a terze ditte. I lavori da subappaltare sono relativi a parte dell'installazione in campo e a parte della messa in servizio 
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8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 24 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.




Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti


 



