TESTA CILINDRIUTE 12

SPECIFICA TECNICA :MOD_ SM E PIANT _T.C.

Oggetto : Modifica,ottimizzazione macchine di piantaggio T.C.

CAPITOLATO

La ditta appaltatrice dovra' effettuare i lavori come di seguito :

1) Stazioni di riconoscimento smusso anello scarico e aspirazione OP.70.
Studio progettuale e realizzazione di un nuovo sistema per eliminare quello
attuale di riconoscimento smusso anelli di scarico e aspirazione.
Attualmente il riconoscimento dello smusso sull’anello avviene mediante un
sistema meccanico controllato da due segnali.
E' richiesto un sistema di riconoscimento dello smusso anello mediante
presente su op.75)

Sistema attuale di riconoscimento smusso su anelli.



2)

3)

Brovind OP.70

Revisione brovind mediante sostituzione di tramogge,piastre di scorrimento
e guidecilindri di sollevamento ,pignone e cremagliera,sostituzione canaline
sparo anelli e guide.

Piantaggio anelli OP.75

Studio progettuale e realizzazione di un nuovo sistema di asservimento
anelli all'interno della stazione di piantaggio in modo da avere sempre gli
anelli da piantare in prossimita dei punzoni di piantaggio.

4) Sparo anelli OP.70.

Modifica del sistema attuale di sparo degli anellidi scarico e
aspirazione,all'interno delle stazioni di piantaggio utilizzando per |l
riempimento delle canaline di transito degli anelli un sistema cadenziato,al
posto del sistema di sparo pneumatico, in modo da avere le canaline sempre
piene di anelli fino all'interno delle stazioni di piantaggio(sistema simile
op.75).

Per i 4 punti richiesti,in fase di sopralluogo,ai partecipanti saranno fornite
tutte le informazioni dettagliate

N.B. La ditta appaltatrice deve garantire sempre la presenza in cantiere e su tutti i
turni del preposto alla sicurezza.

Dopo l'attivita’ di revisione delle macchine di piantaggio deve essere garantito il
tempo ciclo a progetto dell'impianto.Nel caso riportato al punto 3 dell op.75 il
tempo ciclo deve essere migliorato.

In fase di sopralluogo,ai partecipantisaranno fornite tutte le informazioni
necessarie per identificare i materiali sia per quanto riguarda le sigle commerciali
sia per quanto riguarda i disegni costruttivi e schemi a disposizione del Plant.

Prima dell'acquisto del materiale la ditta deve effettuare sopralluogo per verificare
i particolari da acquistare.



STELLANTIS

PRECISAZIONI TECNICHE :

Essendo attivita specificala ditta,qualora fosse necessario deve effettuare
sopralluogo per visionare il lavoro e verificare eventuali misurazioni o
documentazioni per la realizzazione del lavoro stesso.

Il lavoro deve essere eseguito in ottemperanza ai vigenti decreti legislativi in
materia di sicurezza.Nei casi in cuinellesecuzione del lavoro vi sia una
concomitanza con le attivita produttive i mezzi di sollevamento ove necessario
devono essere elettrici.

La quotazione economica va fatta a corpo,separando ogni voce di costo.
Il materiale necessario all’'esecuzione del lavoro deve essere citato in offerta.
Nessun costo aggiuntivo sara riconosciuto alla ditta.

Devono essere rispettate le regole ergonomiche e ove necessario verifica degli
indici ergonomici.

La messa in sicurezza dell’area interessata all’attivita,mediante recinzione metallica
e quantaltro necessario a garantire l'incolumita dei propri tecnici e delle
eventuali/ditte operai presenti nell’area,¢ a carico della ditta.

La pulizia dei particolari interno macchina sono a carico della ditta.Alla fine di ogni
lavoro la ditta deve pulire I'area di lavoro e rottamare il materiale presso le
apposite aree presenti in stabilimento.

Sono a carico della ditta tutte le attivita di movimentazione ed i relativi mezzi
occorrenti per I'esecuzione e il completamento del lavoro.

Eventuali sospensioni dei lavorievidenziando la motivazione,devono essere
comunicate all’Area Manager.

Al completamento dei lavori sara compito della ditta,prima dell'inizio della
produzione e del collaudo funzionaleeffettuare le prove ed i test per attestare
quanto previsto dal capitolato e garantire il corretto funzionamento dell'impianto.

La ditta appaltatrice dopo il,completamento dei lavori e al riavvio della produzione
deve garantire I'assistenza per 5 giorni sul turno centrale.



STELLANTIS

Termine massimo di consegna dei lavori :31/08/2025.

Garanzia :24 mesi. Data :04/02/2025



